

# F-1： 招标工程量清单封面

昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

F-2：招标工程量清单扉页

昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修  
缮及降噪等工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

时间：2024年7月12日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	159390.56	壹拾伍万玖仟叁佰玖拾元伍角陆分
2	措施费	5441.81	伍仟肆佰肆拾壹元捌角壹分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	2641.13	贰仟陆佰肆拾壹元壹角叁分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	1403.95	壹仟肆佰零叁元玖角伍分
2.3	其他措施费	1396.73	壹仟叁佰玖拾陆元柒角叁分
3	其他项目费	24385.06	贰万肆仟叁佰捌拾伍元零陆分
4	其他规费	164.65	壹佰陆拾肆元陆角伍分
5	税金	19089.71	壹万玖仟零捌拾玖元柒角壹分
6	其他	0.00	零元整
7	招标控制价总价	208471.79	贰拾万捌仟肆佰柒拾壹元柒角玖分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（  
房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:雨棚镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B、80*80*5mm矩形管 3. 单根柱质量:3t以内 4. 说明:包含连接板、制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 5. 其它:满足国家、行业相关规范、标准的要求	t	0.577								
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:雨棚镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B、50*50*5mm矩形管 3. 单根质量:1.5t以内 4. 说明:包含连接板、制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 5. 其它:详见施工图设计文件及满足国家、行业相关规范、标准的要求	t	0.572								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 支撑类型:雨棚镀锌钢支撑 2. 钢材品种、规格:Q235B、L40*40*3mm角钢 3. 安装高度:根据现场情况确定 5. 说明:包含制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 6. 其它:满足国家、行业相关规范、标准的要求	t	0.109								
4	010901002001	型材屋面	1. 名称: 彩钢复合板雨棚顶 2. 夹芯材料种类、层数、型号、规格:50mm彩钢复合板屋面（0.376+50+0.426） 3. 其他:含屋面泛水、屋脊、檐口、包边及搭接的处理等 4. 满足设计及规范要求	m2	40.5								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（  
房屋修缮及降噪等工程）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B碳素钢 2. 构件类型:钢楼梯 50*50*5mm镀锌方管 -200*10mm镀锌钢板 踏步-400*4.5mm 镀锌方管 3. 平台板: 花纹钢板5mm厚 4. 安装高度:综合考虑 5. 安装方式:满足设计及规范要求 6. 含制作、运输、安装等费用 7. 其余:满足设计及施工规范要求	t	0.379								
6	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:Q235B碳素钢 2. 构件类型:钢梯栏杆 3. 高度: 1000mm 4. 扶手材料种类、规格:50*50*2镀锌方管 5. 栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2镀锌钢管 6. 含制作、运输、安装等 7. 其余:满足设计及施工规范要求	t	0.08								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
7	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 含制作、运输、安装、门锁、合页等五金配件 3. 其他:满足设计和规范要求	m2	2.52							
8	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 其他:含防火铰链、闭门器、顺序器、防火密封条、防火锁等; 4. 其余:满足设计及施工规范要求	m2	3.15							
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:2.5m2-4m2 3. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	樘	2							
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:清漆底漆一遍、乳胶漆两遍 5. 部位:内墙	m2	58.52							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:清乳胶漆两遍 5. 部位:过道外墙	m2	17.8							
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:原天棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 5. 部位:过道天棚	m2	3							
13	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC地板 2. 其他:含基层打扫、清理等工作内容 3. 部位:过道	m2	2							
14	011210006001	铝合金玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金骨架 2. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃 3. 含制作、运输、安装 4. 其他:满足设计和规范要求	m2	50.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称:呼吸科业务用房改造-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称: 呼吸科业务用房改造-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2.工程结算时本表各项价值(或计费基础)是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称:呼吸科业务用房改造-建筑工程 标段:昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造(房屋修缮及降噪等工程) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：呼吸科业务用房改造-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单开单控开关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:距地1.4明装	个	4							
2	030404035001	插座	1. 名称:单相二, 三极暗装插座(安全型) 2. 规格:10A 15 0V 3. 安装方式:明装	个	16							
3	030411001001	配管	1. 名称:穿线管敷 设 2. 材质:阻燃绝 缘塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖 、混凝土结构 明配 5. 接地要求:符 合设计及相关 规范要求	m	30							
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿 线 2. 型号、规格: BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯	m	90							
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:座头灯 2. 型号、规格: 35w 4. 安装形式:综 合考虑	套	4							
6	030502004001	信息插座	1. 名称:双口信 息插座（一个 网络+一个电 话） 2. 含模块 3. 安装方式:距 地0.3m安装	个	4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共2页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注: 1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式,使用时表头名称可简化为其中一类的计价表;  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入,竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内;  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称:呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称：呼吸科业务用房改造-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
1	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 支撑类型:镀锌角钢 2. 钢材品种、规格:Q235B、L40*40*4mm角钢 3. 安装高度:根据现场情况确定 5. 说明:包含制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 6. 其它:满足国家、行业相关规范、标准的要求	t	0.354								
2	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度:2mm厚 3. 含折边封闭0.4m宽*0.2mm厚 4. 螺栓种类:普通螺栓 5. 说明:包含制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 6. 其它:满足国家、行业相关规范、标准的要求	m2	58.4								
3	010901002001	型材屋面	1. 名称:彩钢复合板房顶 2. 夹芯材料种类、层数、型号、规格:单层彩钢板屋面（0.426） 3. 其他:含屋面泛水、屋脊、檐口、包边及搭接的处理等 4. 满足设计及规范要求	m2	18								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程  
标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程      标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。



## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-  
建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合    计	—	—		—	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院关怀科V8病区6楼彩钢瓦房零星修缮-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（  
房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
1	011207001001	墙面聚酯纤维多孔吸音板	1. 名称:墙面聚酯纤维多孔吸音板 2. 墙面满铺45*45mm蜂窝波形弹胶、45*45mm蜂窝板，中间加醋酸纤维吸音棉，聚酯纤维多孔吸音板 3. 包含辅助配件等的安装 4. 含检测费 5. 其他:满足设计和规范要求	m2	68.44								
2	011302001001	天棚聚酯纤维多孔吸音板	1. 名称:天棚聚酯纤维多孔吸音板 2. 天棚满铺45*45mm蜂窝波形弹胶、45*45mm蜂窝板，中间加醋酸纤维吸音棉，聚酯纤维多孔吸音板 3. 包含辅助配件等的安装 4. 含检测费 5. 其他:满足设计和规范要求	m2	47.56								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
3	010802001001	聚酯纤维胶条门	1. 门代号及洞口尺寸:3200*2000mm 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 材质:钢质门 4. 含制作、运输、安装、闭门器、门锁、密封胶条等五金配件 5. 其他:满足设计和规范要求	m2	6.4								
4	01B007	静音工业冷水机	1. 名称:静音工业冷水机 2. 制冷量: 14 kw 3. 总功率: 4.5 kw 4. 自动控温范围: 5-30℃, 自动启停, 自动调节, 自身不发热 5. 含阻尼胶垫, 厚度>20mm 6. 包含辅助配件等的安装 7. 其他:满足设计和规范要求	台	1								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（  
房屋修缮及降噪等工程）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	01B008	排气筒	1. 名称:排气筒550*600mm 2. 含排气口、橡胶管、吸音棉、多孔吸音管、聚酯纤维声屏障片 3. 包含辅助配件等的安装 4. 含脚手架等相关措施费 5. 其他:满足设计和规范要求	m	5.4								
6	010802003001	钢质防火门	1. 名称: 防火门 2. 防火等级: 甲级 3. 含闭门器、执手等五金件配件 4. 满足设计及规范要求	m2	12.6								
7	010807001001	铝合金窗	1. 名称:铝合金窗 2. 洞口尺寸:1500*1500mm 3. 壁厚:铝合金外窗壁厚为不小于1.8mm，铝合金内窗壁厚不小于1.4mm 4. 玻璃: 普通白玻 5. 含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计和规范要求	m2	4.5								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程      标段: 昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造(房屋修缮及降噪等工程)      第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间主水管漏水更换修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：吊项天棚拆除 2. 拆除的基层类型：综合考虑 3. 龙骨及饰面种类：综合考虑 4. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	m2	2.4							
2	011302001001	吊项天棚	1. 吊项形式：石膏板吊项 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢承载龙骨 3. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃胶合板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm厚普通纸面石膏板	m2	2.4							
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：原天棚 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	4							
4	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm地砖	m2	2							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程      标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院1号楼、3楼至2楼卫生间内主水管漏水更换修缮-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
1	011613002001	玻璃拆除	1. 名称：卫生间门玻璃拆除及修复 2. 玻璃厚度：综合考虑 3. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	m2	1.89							
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：金属门拆除 2. 门窗洞口尺寸：小于2.5m2 3. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	樘	1							
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 20厚1：2水泥砂浆 3. 部位：门洞刷涂	m2	1.22							
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 5. 部位：门洞刷涂	m2	1.22							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
5	010805005001	铝合金平开门	1. 名称:90系列铝合金平开门 2. 洞口尺寸:900*2100mm 3. 壁厚:铝合金外窗壁厚为不小于1.8mm，铝合金内窗壁厚不小于1.4mm 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 5. 含制作、运输、安装、五金配件等 6. 其他:满足设计和规范要求	m2	1.89							
6	010103002001	建筑垃圾清运（含消纳费）	1. 废弃料品种:土方、建筑垃圾等综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 运至弃土场，包含装车、运输、渣土消纳、并符合环保、城管、交运等部门的有关要求并包含一切费用	m3	1							

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称:昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星  
修缮-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院感染二科卫生间门修复及更换门零星修缮-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院公共部分2号楼及1号楼2楼及3楼外墙幕墙-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
1	011606002001	人工拆除墙板	1. 名称：人工拆除墙板 2. 含附着物拆除 3. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	m2	210							
2	011207001001	墙面装饰板	1. 名称：墙面防火彩钢夹芯板 2. 规格、材质：0.5mm彩钢板+50mm岩棉夹芯板+0.5mm厚彩钢夹芯板 3. 包边及搭接的处理等 4. 满足设计及规范要求	m2	210							
3	011610002001	金属窗拆除及恢复	1. 名称：金属窗拆除及恢复 2. 门窗洞口尺寸：综合考虑 3. 含建筑垃圾楼层垂直运输及水平运输至指定堆放点	樘	2							
4	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门框或扇外围尺寸：1500*2100mm 2. 防火等级：甲级 3. 其他：含防火铰链、闭门器、顺序器、防火密封条、防火锁等； 4. 其余：满足设计及施工规范要求	m2	12.6							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。



# F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备 注	
						综合单价	合价	其中					
								人工费		机械费	暂估价		
								定额人工费	规费				
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 支撑类型:镀锌方管加固 2. 钢材品种、规格:Q235B、30*50*2.5mm矩形管 3. 安装高度:根据现场情况确定 5. 说明:包含制作、运输、安装,运距投标人自行考虑 6. 其它:满足国家、行业相关规范、标准的要求	t	0.18								
6	010103002002	人工拆除墙板清运（含消纳费）	1. 废弃料品种:土方、建筑垃圾等综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 运至弃土场, 包含装车、运输、渣土消纳、并符合环保、城管、交运等部门的相关要求并包含一切费用	m3	8								
7	010103002003	建筑垃圾清运（含人工清除及消纳费）	1. 废弃料品种:土方、建筑垃圾等综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 含人工挖出清除 4. 运至弃土场, 包含装车、运输、渣土消纳、并符合环保、城管、交运等部门的相关要求并包含一切费用	m3	4.5								
		本页小计											

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程- 标段: 昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造 ( 建筑工程 房屋修缮及降噪等工程)

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程  
-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程-建筑工程  
标段: 昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造(房屋修缮及降噪等工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4.索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。



## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；

2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位(专业)工程名称: 昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星  
修缮工程-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料价格表

工程名称：昆明市第三人民医院氧气房零星修缮工程-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 昆明市第三人民医院拆除防盗栏-建筑工程

标段：昆明市第二人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		0				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合    计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。



### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房  
建筑工程 屋修缮及降噪等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）  
建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）  
建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；  
2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称: 昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段: 昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造(房屋修缮及降噪等工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房  
建筑工程 屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏-建筑工程

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称：昆明市第三人民医院拆除防盗栏-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 昆明市第三人民医院拆除防盗栏- 标段: 昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造 (房  
建筑工程 屋修缮及降噪等工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；

2. 工程招投时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；

3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第1页 共1页

[illegible]

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；  
2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；  
3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

### F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注: 1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体的费用名称;  
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

### F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合    计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；  
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；  
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；  
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21: 暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；  
2. 工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。



## F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；  
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

### F-26: 总承包服务费计价表

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人单独发包专业工程					
1.1						
1.2						
2	发包人提供材料（设备）					
2.1						
2.2						
	合 计	-	-		-	

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；  
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

