






F-11：编制说明

编制说明

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项目

一、工程概况
1.项目名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项目
2.建设地点：普洱市景谷县
二、编制范围
本项目工程量清单所列范围。
三、编制依据
1.云建科[2021]15号文（云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计
价标准（2020版）》发布实施的通知）；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3.《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-
2020)；
4.《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)；
5.《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)；
6.《云南省通用安装工程计价标准DBJ53/T-63-2020)；
7.云南省住房和城乡建设厅颁布的云建科函[2019]62号《云南省住房和城乡建设
厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》。 
8.云南省住房和城乡建设厅颁布的云建科[2023]54号《云南省住房和城乡建设厅
关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》。 
9.现行配套文件，相关法规、规范、与建设工程有关的技术标准、图集等相关资
料；
10.主要材料参照云南省景谷县建设工程造价信息[2025]年第5期计取，次要材料
价格依据云南省建设工程材料及设备价格信息2025年第5期和当地市场价综合考
虑计入记取。
四、其他说明：
1.本招标控制价编制的综合单价是指：完成一个规定合格清单项目所需的人工费
、材料费、工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、人工费调整等以
及一定范围内的风险费用，材料二次转运、搬运等费用。；
2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的
共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，
由承包人按技术规范规定的计量方法，以建设单位认可的尺寸、断面计量，按工
程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定
计算；



F-11：编制说明

3.清单中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延
。当图纸、实际与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量仅作为
报价的依据；
4.投标人在填报各项综合单价时必须考虑《建设工程工程量清单计价规范》（GB
50500— 2013）中相应的“ 项目特征” 栏目和“ 工作内容” 栏目的要求以及规范
要求；
5.工程量清单中未尽描述按规范要求、所选图集及施工验收规范执行，以及设计
图纸及甲方要求进行施工； 
6.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价标准、计价管理办法、
招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
7.本工程混凝土按现浇混凝土进行编制。
8.本工程不因施工条件变化而改变综合单价，同时不因材料搬运、转运而增加、
改变综合单价；报价为完成该项目的所有费用，投标人在投标报价时自行综合考
虑进行报价；
9.本招标控制价中所有材料价格均含场内、场外运输及材料二次转运、搬运、材
料保管等其它相关费用；
10、绿色施工措施费现不计取在招标文件中，结算时根据批准的施工组织设计及
实际发生费用计算。



F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建
设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设
项目 第1页  共2页

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
     2.工程招投标时“ 暂估价” 按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
     3.本表中“ 暂估价” 为材料、设备暂估价。

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程量

金额（元）

备   注综合
单价 合价

其中

人工费

机械费 暂估价
定额
人工费 规费

1 040202001001 路床(槽）整形

1.范围:路床(
槽）整形
2.要求:压实度
≥95%重型

m2 3682

2 040203007001 水泥混凝土路面

1.混凝土强度
等级：C25混凝
土(fc=2.5MPa)
2.厚度：15cm
厚
3.包含路面伸
缩缝、拉毛，
养护，刻纹等
4.模板：包含
混凝土路面施
工模板
5.其他：符合
设计及施工规
范要求

m2 3682

本页小计



F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建
设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设
项目 第2页  共2页

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
     2.工程招投标时“ 暂估价” 按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
     3.本表中“ 暂估价” 为材料、设备暂估价。

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程量

金额（元）

备   注综合
单价 合价

其中

人工费

机械费 暂估价
定额
人工费 规费

3 040501001001 预制钢筋混凝土
圆管涵

1.名称:预制钢
筋混凝土圆管
涵
2.规格:Φ400
3.垫层、基础
材质及厚度:砂
砾石垫层，厚
度20cm
4.管座材质:水
泥砂浆M7.5片
、块石，圆管
涵管座接头
5.接口方式:承
插式
6.铺设深度:按
现场实际情况
铺设，涵顶最
小填土厚度不
小于50cm
7.安装:成品购
买，人机配合
下管安装
8.开挖:圆管涵
土石方挖，包
含土方外运、
弃置、渣土处
置费等
9.回填:回填料
符合设计及规
范要求，填料
来源综合考虑
，回填密实度
符合设计要求
10.其他:包含
圆管涵进水口
、出水口、跌
水井、混凝土
台帽等施工内
容
11.台帽:C25混
凝土台帽，包
含模板
12.要求:符合
设计及施工规
范要求，并符
合甲方要求

m 9

本页小计

合计



F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建
设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第1页  共1页

注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
    2.工程招投标时“ 暂估价” 按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
    3.本表中“ 暂估价” 为材料、设备暂估价。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

备注综合
单价 合价

其中

人工费

机械费 暂估价
定额
人工费 规费

1 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:
履带式挖掘机进
出场费
2.机械设备规格
型号:综合考虑

台次 1

本页小计

合计



F-19：施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道
路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 其他施工组织措施费” 在计价时需列出具体费用名称；
    2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 绿色施工及安全文明
施工措施费

1.1 041109001001 安全文明施工及环境
保护费

9.42 定额人工费+定
额机械费× 8%

1.2 041109001002 临时设施费 2.24 定额人工费+定
额机械费× 8%

1.3 04B001 绿色施工措施费
定额人工费+定
额机械费× 8%

2 041109004001

冬、雨季施工增加费
、工程定位复测、工
程点交、场地清理费

5.48 定额人工费+定
额机械费× 8%

3 041109002001 夜间施工增加费 0.38 定额人工费+定
额机械费× 8%

4 04B002 特殊地区施工增加费 0
定额人工费+定
额机械费× 8%

5 04B003 压缩工期增加费 0
定额人工费+定
额机械费

6 041109005001
行车、 行人干扰增加
费 0

定额人工费+定
额机械费× 8%

7 041109007001
已完工程及设备保护
费 0

8 04B004
其他施工组织措施项
目费 0

合    计



F-20：其他项目清单与计价表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产
业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
    2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
    3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价；
    4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 详见明细表F-21

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 详见明细表F-22

2.2 专业工程暂估价 详见明细表F-23

2.3 专项技术措施暂估价 详见明细表F-24

3 计日工 详见明细表F-25

4 总承包服务费 详见明细表F-26

5 索赔与现场签证 - 详见明细表F-27

6 优质工程增加费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

合    计 —



F-21：暂列金额明细表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产
业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
    2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产
业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 暂估单价” 由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设
备计人相应的工程清单综合单价报价中；
    2.本表中“ 确认” 栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

序号 材料(工程设备)名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



F-23：专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产
业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

'注:1.此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中；
    2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0.00



F-24:专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产
业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中；
    2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 —



F-25：计日工表

单位（专业）工程名称：景谷县威远镇文会
村保山小组产业道路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招
标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
    2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



F-26：总承包服务费计价表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项目

标段：景谷县威远镇
文会村保山小组产业
道路建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标报价
时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
    2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 发包人单独发包专业工程

1.1

1.2

2 发包人提供材料（设备）

2.1

2.2

合    计 - - -



F-28：主要工日一览表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道
路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1.“ 工日名称（类别)” “ 单位” 栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；
2.“ 数量” 栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3.“ 单价” 栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工
程结算时按合同约定确定单价。

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注



F-29：发包人提供材料和设备一览表

工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路
建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

序号 材料(设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



F-30：主要材料和工程设备一览表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道
路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1.“ 名称、规格、型号” “ 单位” 栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整。
2.“ 数量” 栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3.“ 单价” 栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工
程结算时按合同约定确定单价。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注



F-31：主要机械台班一览表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道
路建设项目

标段：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：
1.“ 机械名称、规格、型号” “ 单位” 栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；
2.“ 数量” 栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；
3.“ 单价” 栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工
程结算时按合同约定确定单价。

序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注





主要材料价格表
工程名称：景谷县威远镇文会村保山小组产业道路建设项目 第 1 页   共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊
要求

单位 数量 单价(元) 合价(元) 产地 厂家

1 0401504101 矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5 t

2 0401504104 矿渣硅酸盐水泥 P.S 42.5(散装) t

3 0403004101 级配砂石 m3

4 0403017100 细砂 m3

5 0403019100 中砂 m3

6 0405002105 碎石 粒径:40 m3

7 0405008100 片石 m3

8 0411005100@1 块石 m3

9 3501009100 组合钢模板 kg

10 0427004104@1 预制钢筋混凝土圆管涵 Φ400 m
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