
附件 7

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和签章）

本公司耒阳市顺达路桥有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发

展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司耒阳市顺达路桥有限公司（联合体）

参加 耒阳市公路建设养护中心（单位名称） 的耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20

条预防性养护工程 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企

业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20 条预防性养护工程（标的名称），属于 建

筑业（磋商文件中明确的所属行业）行业 ；承建企业为 耒阳市顺达路桥有限公司（企业名

称） ，从业人员 55 人，营业收入为 1846.969219 万元，资产总额为 6203.419875 万元
1
，

属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2./（标的名称） ，属于 /（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为 /（企业

名称） ，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /

（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：耒阳市顺达路桥有限公司

日期： 2025 年 3 月 27 日

1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。



附件 7

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和签章）

本公司湖南湘南交通路桥工程有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小

企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司湖南湘南交通路桥工程有限公司

（联合体）参加耒阳市公路建设养护中心（单位名称） 的 耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106

段等 20 条预防性养护工程（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的

中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1. 耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20 条预防性养护工程（标的名称） ，属于

建筑业（磋商文件中明确的所属行业）行业 ；承建企业为 湖南湘南交通路桥工程有限公司

（企业名称） ，从业人员 63 人，营业收入为 5261.68 万元，资产总额为 1285.26 万元
1
，

属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2./（标的名称） ，属于 /（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为 /（企业

名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于/（中

型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：湖南湘南交通路桥工程有限公司

日期： 2025 年 3 月 27 日

1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。



附件 7

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和签章）

本公司 湖南隆吉工程建设有限公司 （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企

业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 湖南隆吉工程建设有限公司 （联

合体）参加 耒阳市公路建设养护中心 （单位名称）的 耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段

等 20 条预防性养护工程 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中

小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1. 耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20 条预防性养护工程 （标的名称），属 建筑

业 （磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为 湖南隆吉工程建设有限公司 （企业

名称），从业人员 45 人，营业收入为 3784 万元，资产总额为 5584 万元
1
，属于 小

型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于 / （磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企

业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万

元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：湖南隆吉工程建设有限公司

日 期： 2025 年 03 月 27 日

1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。



附件 7

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和签章）

本公司 湖南攸路建设工程有限公司 （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企

业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 湖南攸路建设工程有限公司 （联

合体）参加 耒阳市公路建设养护中心（单位名称）的 耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段

等 20 条预防性养护工程（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的

中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1.耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20 条预防性养护工程（标的名称），属于 建

筑业 （磋商文件中明确的所属行业）行业 ；承建企业为 湖南攸路建设工程有限公司（企

业名称） ，从业人员 78 人，营业收入为 7339.1 万元，资产总额为 5148.0333 万元
1
，

属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.耒阳市 X181 线 K0+000-K31+106 段等 20 条预防性养护工程（标的名称），属于 建

筑业 （磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为 湖南攸路建设工程有限公司（企业

名称） ，从业人员 78 人，营业收入为 7339.1 万元，资产总额为 5148.0333 万

元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： 湖南攸路建设工程有限公司

日期： 2025 年 03 月 27 日

1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。
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