

表B.1.1 招标工程量清单封面

云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色
高效基地建设项目 工程

招标工程量清单

采 购 人： 云县幸福镇人民政府
(盖章)



2026年06月18日

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

时间：2026年06月18日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	1666546. 41	壹佰陆拾陆万陆仟伍佰肆拾陆元肆角壹分
2	措施项目费	0. 00	零元整
2. 1	安全生产措施项目费	0. 00	零元整
2. 2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0. 00	零元整
2. 3	其他措施项目费	0. 00	零元整
3	其他项目费	30691. 34	叁万零陆佰玖拾壹元叁角肆分
4	增值税	2762. 22	贰仟柒佰陆拾贰元贰角贰分
5	其他	0. 00	零元整
6	招标控制价总价	1699999. 97	壹佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角柒分

采购人：



表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量清单计算标准》(GB/T 50856-2024)、《市政公用工程工程量清单计算标准》(GB/T 50857-2024)及相关配套的工程量计算规范；
- 2、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)、《云南省装配式建筑工程计价标准》(DBJ53/T-110-2020)、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》(DBJ53/T-111-2020)、《云南省绿色建筑工程计价标准》(DBJ53/T-112-2020)等相关配套费率文件及相关补遗内容；
- 3、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》云建科【2023】54号；
- 4、本工程增值税按一般纳税人计税方法计取，适用税率为9%；
- 5、云南省现行建设工程造价相关规定；
- 6、住房和城乡建设部、云南省住房和城乡建设厅及有关职能部门发布的关于基本建设及造价管理的政策、法律法规；
- 7、主要材料及设备价格以云南省建设工程材料及设备价格信息为参照，结合当地建筑市场材料价格（市场询价）综合确定。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：云县幸福镇
海东村咖啡+坚果现代绿
色高效基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	一	产业道路建设								
	(一)	泥结石生产道路								
1	040202004001	泥结石生产道路	1. 材料:土夹石 2. 配合比:含石量约占80% 3. 厚度:300mm	m ²	14175.00					
	(二)	机耕路								
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合 2. 开挖方式:机械开挖 3. 外运:3km以内	m ³	3024.00					
3	040102001001	挖一般石方	1. 开挖方式:机械开挖 2. 外运:3km以内	m ³	336.00					
	二	灌溉工程								
4	040701004001	混凝土坝	1. 混凝土强度等级:C30毛石混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土	m ³	10.00					
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌片石	m ³	60.00					
6	031001008001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 含沟槽开挖、回填方	m	3000.00					
7	031001008002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 含沟槽开挖、回填方	m	5500.00					
8	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25	m	1000.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	031005016001	镀锌钢板成品蓄水池	1. 类型:蓄水池 2. 材质:镀锌钢板 3. 壁厚:1.2mm-1.5mm 4. 容量:30m3 5. 内衬材料:满足水箱防渗漏要求及建设单位使用要求	台	10					
	三	挡墙建设								
10	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m³	200.00					
	四	现代化绿色高效示范基地建设								
	(一)	轻钢结构病虫害防治观测点								
	(1)	观测点1								
11	050201025001	栈道	1. 面层材料种类、规格:LX140X40厚塑木，缝10 2. 龙骨材料种类:50x50x3厚镀锌方管龙骨@400	m²	100.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型:框架梁(200x400x10) 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈,两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	6.593					
13	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:方钢(空腹) 箱200x200x5 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈,两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	1.286					
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	6.27					
15	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 ￠ 10mm	t	0.150					
16	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 ￠ 12-18mm	t	0.408					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
17	011503004001	成品带扶手栏杆	1. 栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 固定件种类、规格:高1200mm	m	30.00					
	(2)	观测点2								
18	050201025002	栈道	1. 面层材料种类、规格:LX140X40厚塑木, 缝10 2. 龙骨材料种类: 50x50x3厚镀锌方管龙骨@400	m²	75.00					
19	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 框架梁(200x200x5) 运距20km以内 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 单根质量: 3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 油漆: 采用钢丝刷清除浮锈, 两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求: 满足设计要求及相关规范	t	1.745					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:方钢(空腹) 箱200x200x5 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈, 两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范	t	0.459					
21	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5.23					
22	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 10mm	t	0.125					
23	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 12-18mm	t	0.340					
24	011503004002	成品带扶手栏杆	1. 栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 固定件种类、规格:高1200mm	m	25.00					
	(二)	太阳能防治设施								
25	030406004001	太阳能防虫等病虫害生物防治设施	1. 名称:太阳能防虫等病虫害生物防治设施 2. 型号:满足建设单位使用要求	台	30					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	030406004002	太阳能智能虫情监测测报灯	1. 远程测报系统一套:整体结构采用304不锈钢，采用光、电、数控技术，远程自动控制及识别计数。雨虫分离技术，有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫 2. 电源:太阳能软板供电，安装在顶棚；功率300W 3. 诱虫光源:20W诱虫灯管，主波长365nm 4. 灯管启动时间:开机后小于5秒 5. 绝缘电阻:大于2.5MΩ 6. 摄像头:2000W工业相机 7. 显示屏:7寸电容式触摸屏 8. 系统:Android 4.0 9. 网络:有线光纤/无线网桥/4G路由器 10. 整机尺寸:800*800*2009mm 11. 工作环境:温度0~70℃；湿度≤90% 12. 含测报灯安装与维护、基础搭建、围栏搭建、一年的网络费 13. 满足建设单位使用要求	台	2					
	五	咖啡产业提质增效实施配套建设								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效
基地建设项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 1 页 共 28 页

项目编码	040202004001	项目名称	泥结石生产道路				计量单位	m²
项目特征	1. 材料:土夹石 2. 配合比:含石量约占80% 3. 厚度:300mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 2 页 共 28 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土类别:综合 2. 开挖方式:机械开挖 3. 外运:3km以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 3 页 共 28 页

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方				计量单位	m³
项目特征	1. 开挖方式:机械开挖 2. 外运:3km以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 4 页 共 28 页

项目编码	040701004001	项目名称	混凝土坝			计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土强度等级:C30毛石混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 5 页 共 28 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟			计量单位	m³
项目特征	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌片石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 6 页 共 28 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 含沟槽开挖、回填方							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 7 页 共 28 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 含沟槽开挖、回填方							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 8 页 共 28 页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 9 页 共 28 页

项目编码	031005016001	项目名称	镀锌钢板成品蓄水池			计量单位	台
项目特征	1. 类型:蓄水池 2. 材质:镀锌钢板 3. 壁厚:1.2mm-1.5mm 4. 容量:30m3 5. 内衬材料:满足水箱防渗漏要求及建设单位使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 10 页 共 28 页

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙				计量单位	m³
项目特征	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编码	050201025001	项目名称	栈道			计量单位	m²
项目特征	1. 面层材料种类、规格:LX140X40厚塑木，缝10 2. 龙骨材料种类:50x50x3厚镀锌方管龙骨@400						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 12 页 共 28 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1. 梁类型:框架梁（200x400x10） 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈，两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 13 页 共 28 页

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1. 柱类型:方钢(空腹) 箱200x200x5 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈, 两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 14 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 15 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 16 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 12-18mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 17 页 共 28 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆			计量单位	m
项目特征	1. 栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 固定件种类、规格:高1200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 18 页 共 28 页

项目编码	050201025002	项目名称	栈道			计量单位	m²
项目特征	1. 面层材料种类、规格:LX140X40厚塑木，缝10 2. 龙骨材料种类:50x50x3厚镀锌方管龙骨@400						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 19 页 共 28 页

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1. 梁类型:框架梁（200x200x5） 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈，两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 20 页 共 28 页

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1. 柱类型:方钢(空腹) 箱200x200x5 运距20km以内 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类: 高强螺栓 5. 油漆:采用钢丝刷清除浮锈, 两道防锈底漆、两道醇酸面漆 6. 防火要求:满足设计要求及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 21 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础			计量单位	m³
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 22 页 共 28 页

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 23 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 12-18mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 24 页 共 28 页

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆				计量单位	m
项目特征	1. 栏杆(板)种类、规格:不锈钢栏杆 2. 固定件种类、规格:高1200mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 25 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	030406004001	项目名称	太阳能防虫等病虫害生物防治设施				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 太阳能防虫等病虫害生物防治设施 2. 型号: 满足建设单位使用要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目 第 26 页 共 28 页

项目编码	030406004002	项目名称	太阳能智能虫情监测测报灯			计量单位	台
项目特征	1. 远程测报系统一套:整体结构采用304不锈钢,采用光、电、数控技术,远程自动控制及识别计数。雨虫分离技术,有防雨百叶,下雨天可以正常工作,正常捕虫 2. 电源:太阳能软板供电,安装在顶棚;功率300W 3. 诱虫光源:20W诱虫灯管,主波长365nm 4. 灯管启动时间:开机后小于5秒 5. 绝缘电阻:大于2.5MΩ 6. 摄像头:2000W工业相机 7. 显示屏:7寸电容式触摸屏 8. 系统:Android4.0 9. 网络:有线光纤/无线网桥/4G路由器 10. 整机尺寸:800*800*2009mm 11. 工作环境:温度0~70℃;湿度≤90% 12. 含测报灯安装与维护、基础搭建、围栏搭建、一年的网络费 13. 满足建设单位使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 27 页 共 28 页

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

项目编码	050101016001	项目名称	土壤改良				计量单位	m²
项目特征	1. 改良位置:咖啡良种苗扩繁示范基地80亩，咖啡提质增效示范基地500亩 2. 土壤改良做法:加施高浓度硫酸钾型复合肥							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	费率计算措施项目费	-	-					
8	税金	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 28 页 共 28 页

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌		计量单位	块	
项目特征	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸:满足建设单位使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	费率计算措施项目费	-	-				
8	税金	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

标段：云县幸福镇
海东村咖啡+坚果
现代绿色高效基地
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额土（元）	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率B”, 并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1 = A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 云县幸福镇海东村咖啡+坚果现代绿色高效基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]