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结构施工图设计

说明：

1、本工程钢结构主要材料H导轨。

2、支架需用带钮力矩电动工具进行安装。

3、若有钢构件、连接件、预埋件等均需按照室外工程标准进行防腐处理并加强使用期间的维护。

9、预埋件及焊缝应在施工完毕后按室外工程标准涂防锈底漆及面漆，涂抹厚度不小于120um。

10、本图纸为支架结构设计图，支架厂家须进行深化放样无误后方可生产制作；进行预拼装无误后方可批量生产。

11、在彩钢瓦上面安装角驰型专用夹具，在夹具上安装檩条，在檩条上采用压块固定光伏组件。
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结构施工图设计

说明：如 支架图
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结构施工图设计

说明：如 支架图
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结构施工图设计

说明：如 支架图
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结构施工图设计

说明：如 支架图
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结构施工图设计

说明：

1、钢架立柱采用160*100*4热镀锌矩形管，主梁、斜撑、支撑、横担、斜拉采用120*120*4热镀锌方管，檩条采用120*60*4热镀锌矩形管，各节点采用焊

接方式，焊接之后进行防腐处理。各部件详细材料与规格参见相应支架材料统计表。

2、屋顶上采用混凝土基础。水池上采用植筋方式固定立柱，φ16钢筋，植筋深度40cm，焊接长度20cm，然后用混凝土包覆，每个立柱植筋4根。

3、屋顶上立柱中间高度2.5米。，水池上中间高度6米，实际立柱宽度以图纸为准。

5、采用角驰型820锌镁铝彩钢瓦，厚度0.64mm，宽度需适配檩条。

6、后序支架参照支架图。
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结构施工图设计
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说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。



结构施工图设计

说明：如 支架图
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说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。
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说明：如 支架图
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说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。
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说明：如 支架图
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说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。



结构施工图设计

说明：如 支架图
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说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。
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说明：如 支架图
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结构施工图设计

300

30
0

300

30
0

300

30
0

300

30
0

300

30
0

300

30
0

A

B

A

B

1 2 3

1 2 3

A

B

1 2 3

1 2 3

A

B

6281

6281

66
18

61
8

60
6

70
6

69
37

6572

2107
1973 2283

6281

6281
66
18

61
8

60
6

70
6

69
37

6572

2107
1973 2283

60
0
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结构施工图设计

1 2 3 4

A

B

A

B

1 2 3 4

16771

65
72

10
00

820

10
00

28
6

10
00

10
00

10
00

10
00

28
6

1 2 3 4

A

B

A

B

1 2 3 4

16771

65
72

10
00

820

10
00

28
6

10
00

10
00

10
00

10
00

28
6

说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。
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说明：如 支架图
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结构施工图设计
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结构施工图设计

1 2 3 4

A

B

1 2 3 4

A

B

16771

94
86

10
00

820

1 2 3 4

A

B

1 2 3 4

A

B

16771

94
86

10
00

820

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

24
3

24
3

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

24
3

24
3

说明：钢架左右侧为相对位置，分别为人字形斜梁的两侧。



结构施工图设计

说明：

1、各自区域按照各自区域的参考点定位施工。
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建筑总平面布置图1:300
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说明：

1、屋顶上采用配重式混凝土基础，水池上采用植筋式混凝土基础。

2、在混凝土基础上安装立柱，四周的混凝土基础为外围混凝土基础。

3、在立柱上安装斜梁，斜梁上安装檩条，檩条上安装彩钢瓦形成彩钢瓦棚，彩钢瓦

棚由于尺寸限制，现场可能会采用整条彩钢瓦切割。
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说明：

1、本项目采用620Wp单晶硅光伏组件，18（17、16、15、14）块光伏组件构成一个

组串。

2、本项目共布置464块光伏组件，直流侧装机容量287.680kWp。逆变器2台110kW，

交流侧装机容量220kW。

3、本项目采用固定式光伏支架。
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4个X1支架 56块
8个X4支架
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14个X5支架
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说明：

1、考虑现场的特殊情况和光伏组件发电量，先在屋顶安装钢架设置彩钢瓦屋顶，再在彩钢瓦屋顶上安装光伏

组件。

2、采用角驰型彩钢瓦，便于组件安装固定。

3、角驰连接件每个820mm设置一个，每个角驰连接件含角驰夹具，配套螺栓，导轨和夹具连接螺栓。

4、H型导轨为组件安装檩条，固定在角驰连接件上面，H导轨通用尺寸为6米一根，超过6米的檩条需要增加直

接连接件及配套螺栓。
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支架细节图

连接点图 后拉连接图

中压块 边压块 直接连接件 转角连接件连接图
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说明：

1、前、后立柱均在C型钢的52面距端点20mm处中轴线打孔，适配∅10螺杆。

2、斜撑的两端均在其52面距端点20mm处中轴线处打孔，适配∅10螺杆。

20

20

说明：立柱和底板（角钢）采用焊接，先在底板上焊接角钢，再在角钢上焊接立柱，斜撑与和立柱和斜梁采用转角连接器及螺栓连接，斜梁与横梁采用翼型螺母及螺栓连

接，组件与横梁采用压块连接。

角驰彩钢瓦连接件



结构施工图设计

说明：

1、钢架采用120*120*4热镀锌方管，各节点采用焊接方式。

2、焊接之后进行防腐处理。

3、逆变器安装横梁宽度根据购买的逆变器挂架现场确定。

4、混凝土钢筋笼加钢底板采用焊接方式，根据图纸长度裁剪钢筋，折弯，按图纸尺寸焊接在钢底板上。

5、焊接长度为折弯长度双侧满焊。

6、其他支架钢筋笼制作方式也参考该方式。

7、单个逆变器可以视情况挂在光伏支架上。
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