

# 采购项目评审报告（磋商）

## 一、项目信息

采购项目名称：眉山天府新区城镇道路照明用能设备更新改造项目工程监理服务

采购项目编号：N5114892026000006

采购包号：1

## 二、公告刊登

招标公告刊登媒体：四川政府采购网

刊登日期：2026年01月15日

## 三、磋商日期及地点

磋商日期：2026年01月28日11时22分-2026年01月28日16时03分

磋商地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

## 四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2026年01月28日10时00分

开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

## 五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以公告征集的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有12家供应商递交响应文件。

## 六、获取磋商文件的供应商名单

四川策信建设管理集团有限公司等38家供应商（见《获取文件记录表》）

## 七、参加磋商的供应商名单

四川策信建设管理集团有限公司等12家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

## 八、磋商文件内容是否修改：否

## 九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

## 十、供应商响应文件变更情况

## 十一、磋商轮次：0

商谈内容变更轮次：1

## 十二、报价轮次：1

## 十三、磋商小组成员名单：

专家：罗秀 李国庆

采购人代表：李爽

## 十四、响应文件评审情况

通过资格检查12家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查9家，未通过符合性检查3家（详见《符合性审查报告》）

## 十五、通过最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价
四川策信建设管理集团有限公司	合计：411,668.00元
四川锦正科项目管理咨询有限公司	合计：293,800.00元
中科三正建设集团有限公司	合计：433,580.00元
四川西博宇工程管理有限责任公司	合计：293,800.00元

四川西胜项目管理有限责任公司	合计：350,000.00元
乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司	合计：460,000.00元
四川宏祥景工程项目管理有限公司	合计：470,080.00元
四川中鸿兴合工程管理咨询有限公司	合计：586,000.00元
凉山汇信建设监理有限公司	合计：586,650.00元

## 十六、未允许和未通过最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
中创国际建设集团有限公司	未提供服务应答表，不满足磋商文件要求
四川岷江建设管理有限公司	未提供安全责任承诺函，不满足磋商文件要求
四川江洋建设工程管理有限公司	未提供安全责任承诺函，不满足磋商文件要求

## 十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查9家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

## 十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

## 十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商小组推选罗秀同志为组长，主要负责协调磋商小组成员之间的事务性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后得分（平均分）	最后报价
1	四川策信建设管理集团有限公司	95.14分	合计：411,668.00元
2	四川锦正科项目管理咨询有限公司	95.00分	合计：293,800.00元
3	中科三正建设集团有限公司	93.78分	合计：433,580.00元

## 二十、最后报价是否修正

否

## 二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

## 二十二、其他需说明的情况

无

## 二十三、附件

1. 小组承诺书
2. 资格性审查表（个人）
3. 资格性审查报告
4. 资格性审查表（小组）
5. 符合性审查表（个人）

6. 符合性审查报告
7. 符合性审查表（小组）
8. 供应商响应表(响应-第1轮-四川西胜项目管理有限责任公司)
9. 供应商响应表(响应-第1轮-四川锦正科项目管理咨询有限公司)
10. 供应商响应表(响应-第1轮-四川策信建设管理集团有限公司)
11. 供应商响应表(响应-第1轮-中科三正建设集团有限公司)
12. 供应商响应表(响应-第1轮-四川中鸿兴合工程管理咨询有限公司)
13. 供应商响应表(响应-第1轮-四川西博宇工程管理有限责任公司)
14. 供应商响应表(响应-第1轮-乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司)
15. 供应商响应表(响应-第1轮-凉山汇信建设监理有限公司)
16. 供应商响应表(响应-第1轮-四川宏祥景工程项目管理有限公司)
17. 商谈内容记录表
18. 商谈情况记录表
19. 谈判/磋商/协商情况符合性评审表
20. 非标类采购项目商谈实质性变动记录表
21. 报价一览表(最后报价-四川锦正科项目管理咨询有限公司)
22. 报价一览表(最后报价-四川西博宇工程管理有限责任公司)
23. 报价一览表(最后报价-四川中鸿兴合工程管理咨询有限公司)
24. 报价一览表(最后报价-凉山汇信建设监理有限公司)
25. 报价一览表(最后报价-乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司)
26. 报价一览表(最后报价-四川策信建设管理集团有限公司)
27. 报价一览表(最后报价-四川宏祥景工程项目管理有限公司)
28. 报价一览表(最后报价-中科三正建设集团有限公司)
29. 报价一览表(最后报价-四川西胜项目管理有限责任公司)
30. 最后报价审查表
31. 详细评审评分个人表
32. 详细评审评分汇总表
33. 价格评审表
34. 项目评审-供应商无效投标（响应）名单及原因表
35. 综合汇总表

磋商小组：

李爽 罗秀

李国庆

制表时间：2026年01月28日16时04分