
内蒙古农业大学职业技
术学院工会活动中心修

缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修缮工程

序号 单位工程名称 合计

1 工会活动中心修缮工程

1.1 拆除工程

1.2 建筑装饰工程

1.3 给排水土方工程

1.4 电气工程

1.5 给排水工程

1.6 采暖工程

1.7 通风工程

2 暂列金

2.1 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体拆除

1 011601001018 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除门窗洞
墙体
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m3 4.94

2 011601001019 砖砌体拆除

1.砌体名称:增设垭口处
砌体拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m3 5.71

分部小计

门窗拆除

3 011610002028 金属门窗拆除

1.M1821门拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 3.78

4 011610001015 木门窗拆除

1.M1021门拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 10.5

5 011610001016 木门窗拆除

1.M1524门拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 3.6

6 011610001017 木门窗拆除

1.M11033门拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 3.3

7 011610002029 金属门窗拆除

1.C1530窗拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 9

8 011610002030 金属门窗拆除

1.原有防盗门M3827拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 10.26

9 011610002031 金属门窗拆除

1.C1830窗拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 5.4

10 011610002032 金属门窗拆除
1.C1826窗拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求

m2 4.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等

11 011610002033 金属门窗拆除

1.C2427窗拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 19.44

12 011614003001 窗台板拆除

1.拆除原有窗板
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m 4.22

分部小计

地面拆除

书房及乒乓球室

13 011605001004 平面块料拆除

1.对原有地砖进行拆除
2.基层及找平层拆除
3..其余详见设计图纸、
规范、招标文件及技术要
求等

m2 454.59

分部小计

卫生间、淋浴间
、更衣室

14 011605001005 平面块料拆除

1.对原有地砖进行拆除
2.基层及找平层拆除
3..其余详见设计图纸、
规范、招标文件及技术要
求等

m2 42.48

分部小计

墙面拆除

15 011608002001 铲除涂料面

1.原墙面刮腻子铲至基层
墙体
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 2144.3

16 011605002012 立面块料拆除

1.墙面块料拆除
2.部位：卫生间：对14~1
5轴处原有墙砖拆除至基
层墙体、乒乓球室：原墙
面2.1墙砖进行拆除及窗
台面砖
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 146.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

顶棚拆除

17 011608001001 天棚铲除油漆面

1.原顶棚刮腻子铲至基层
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 742.79

18 011606003023 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原吊顶
2.部位：拆除14~15轴卫
生间及乒乓球室原吊顶
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 232.41

分部小计

其他项目拆除

19 011605002011 立面块料拆除

1.原有壁画拆除
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 7.3

分部小计

垃圾清理外运

20 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、临时堆放、外运
2.运距由投标人自行根据
实际情况考虑
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m3 111.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 01B006 洞口封堵

1.M1821门拆除用烧结多
孔砖封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 3.78

2 01B011 洞口封堵

1.M1033门拆除用烧结多
孔砖封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 3.3

3 01B007 洞口封堵

1.M1021门拆除用烧结多
孔砖封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 6.3

4 01B008 洞口封堵

1.C1530窗用烧结多孔砖
封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 9

5 01B009 洞口封堵

1.C1830窗用烧结多孔砖
封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 5.4

6 01B010 洞口封堵

1.C2427窗用烧结多孔砖
封堵封堵
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m2 6.48

7 010401004001 多孔砖墙

1.新增墙体，200厚烧结
多孔砖
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m3 7.17

8 010401004002 多孔砖墙

1.新增墙体，240厚烧结
多孔砖
2.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

m3 7.3

9 010401004003 多孔砖墙

1.新增墙体，370厚烧结
多孔砖
2.MLC3827底部用烧结多
孔砖新砌900窗台建议保

m3 0.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

留此门作为疏散
3.其余详见设计图纸、规
范、招标文件及技术要求
等

分部小计

门窗工程

10 010801002003 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:新
增夹板门M0821（含门套
）
2.含门锁、合页、地吸、
隐藏闭门器等全部五金件
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

樘 1

11 010801002006 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:新
增夹板门M0921（含门套
）
2.含门锁、合页、地吸、
隐藏闭门器等全部五金件
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

樘 2

12 010801002004 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:新
增夹板门M1021（含门套
）
2.含门锁、合页、地吸、
隐藏闭门器等全部五金件
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

樘 4

13 010801002005 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:新
增夹板门M1521（含门套
）
2.含门锁、合页、地吸、
隐藏闭门器等全部五金件
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

樘 1

14 010802001001
金属(塑钢）门(
门联窗)

1.门代号及洞口尺寸:MLC
3827
2.更换断桥铝合金中空玻
璃窗（6+12A+6)窗户定制
门窗时厂家现场核实每个
窗尺寸。
垭口包门套
3.含门锁、合页、地吸、
隐藏闭门器等全部五金件
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 7.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.普通窗（含附框）
2.框、扇材质:断桥铝合
金中空玻璃窗（6+12A+6)
窗
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5.85

16 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
新增玻璃防寒门斗
2.玻璃品种、规格、颜色
:断桥铝合金中空玻璃（6
+12A+6)
3.含开启扇及五金件
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 28.37

17 010901003001 玻璃盖顶

1.新增玻璃防寒门斗盖板
 断桥铝合金中空玻璃（6
+12A+6)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 7.7

18 010809004001 石材窗台板

书屋及乒乓球室
1、40厚花岗石窗台板 
2、15厚1:2水泥砂浆(突
出内墙完成面20mm)
3、其他满足图纸设计要
求及相关规范规定

m2 4.22

分部小计

楼地面工程

铺设运动塑胶地
面（台球、会议
室、健身房及乒
乓球室）

19 040203009001 塑胶面层
1.铺设运动塑胶地面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 394.93

分部小计

地砖地面（书屋
及乒乓球室）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 011101001004 水泥桨一道
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

21 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

22 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

23 011001005001 保温隔热楼地面

1.80厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

24 010515003001 钢筋网片

1.上配φ3双向@50钢丝网
片
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

25 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:50厚C15豆石砼
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

26 011101001005 水泥桨一道
1.素水泥砂浆一遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 454.59

27 011102003004 块料楼地面

1、10厚地砖800X800铺实
拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 454.59

分部小计

防滑地砖地面（
卫生间、淋浴间
及更衣室）

28 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚卵石灌浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 4.64

29 010501001001 垫层

1.混凝土强度等级:60厚c
20细石砼
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.85

30 011101001007 水泥桨一道 1.素水泥浆一道 m2 42.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

31 011101006002 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 42.48

32 011001005002 保温隔热楼地面

1.80厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 42.48

33 011101003004
细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比30厚C20细石砼找坡
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 42.48

34 010515003002 钢筋网片

1.上配φ6双向@200钢丝
网片
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 42.48

35 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1.刷基层处理剂一遍
2.1.5厚高分子防水涂料
刷两遍,四周沿墙上翻300
高
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 30.9

36 011101001006 水泥桨一道
1.素水泥砂浆结合层一遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 42.48

37 011102003005 块料楼地面

1、10厚防滑地砖800X800
铺实拍平,水泥浆擦缝
2、30厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 42.48

分部小计

走廊地面抛光处
理

38 011102003006 块料楼地面
1.抛光处理
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 91.18

分部小计

踢脚工程

39 011105003001 块料踢脚线
1、7厚面砖,水泥砂浆擦
缝 
2、5厚1:1水泥砂浆加水

m2 7.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

重20%建筑胶镶贴
3、17厚1:3水泥砂浆抹平
4、踢脚与墙面平(踢脚高
120)
5、其他满足图纸设计要
求及相关规范规定

分部小计

内墙面工程

乳胶漆墙面（台
球、会议室、书
屋、健身房、教
职工综合活动室
、走廊、乒乓球
室、办公室、办
公室1、心里咨
询室、更衣室、
棋牌室）

40 011407001001 墙面喷刷涂料

1、刷乳胶漆2遍
2、刮腻子两道
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1900.9

分部小计

面砖（卫生间及
淋浴间）

41 011204003003 块料墙面

1、5厚釉面砖,白水泥浆
擦缝(规格:300x300)
2、4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
3.   6厚1 :0.5 :2.5水
泥石灰砂浆压实抹平
4.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
 
5.2厚配套专用界面砂浆
批刮
6. 其他满足图纸设计要
求及相关规范规定

m2 179.93

42 011201001055 刷素水泥浆
1.刷素水泥砂浆一遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 179.93

43 010903002001 墙面涂膜防水

1.1.5厚聚合物水泥防水
涂料
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 179.93

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙裙工程（台球
室、会议室、健
身房、书屋、乒
乓球室）

44 010903002002 墙面涂膜防水

1.墙面修补平整，基层处
理
2.墙体打入M6x75膨胀螺
栓，中距300~600(或钻孔
打入防腐木楔)
3.1.2厚聚合物水泥防水
涂料
4.木饰面墙裙1.2m，做法
:12J1-75-裙6
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 243.4

45 011207001001 墙面装饰板

1.25x50木龙骨，双向中
距300~600，与膨胀螺栓
固定(或与防腐木楔固定)
2.5厚胶合板面层与木龙
骨钉固
3.木饰面墙裙1.2m，做法
:12J1-75-裙6
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 243.4

46 011404001001 木护墙、木墙裙
油漆

1.刷油漆饰面
2.木饰面墙裙1.2m，做法
:12J1-75-裙6
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 243.4

分部小计

天棚工程

乳胶漆天棚（除
了卫生间、淋浴
间及乒乓球室）

47 011407002001 天棚喷刷涂料

1、刷乳胶漆2遍
2、刮腻子两道
3.、其他详见设计图纸及
相关规范要求

m2 742.79

分部小计

吊顶工程

石膏板吊顶（乒
乓球室）

48 011302001096 吊顶天棚 1.轻钢龙骨双层骨架:主 m2 225.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

龙骨中距900~1000，次龙
骨中距450，横撑龙骨中
距900
2.9.5厚900x2700纸面石
膏板，自攻螺钉拧牢，孔
眼用腻子填平
3.纸面石膏板吊顶:12J1-
94-棚2
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

49 011406001010 抹灰面油漆

1 乳胶漆面漆两道，封底
漆一道
2.封底漆一道（干燥后再
做面涂）
3.配套防潮涂料一遍
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 252.7

分部小计

铝合金吊顶（卫
生间及淋浴间）

50 011302001094 吊顶天棚

铝合金方(矩)形板吊顶:1
2J1-99-棚15
1.配套金属龙骨
2.铝合金方(矩)形板300X
300
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 30.25

分部小计

新增台阶

51 080101010001 素土夯实
1.素土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 16.51

52 010404001002 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚天然级配砂
石夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 4.95

53 011101003001 台阶

1.面层厚度、混凝土强度
等级:60厚C15混凝土台阶
(厚度不包括台阶三角部
分)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 16.51

54 011102001001 石材台阶面 1、20厚石质板材踏步及 m2 16.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

踢脚板,水泥砂浆擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、其他满足图纸设计要
求及相关规范规定

分部小计

组合柜子定制

55 01B014 吧台柜
1.吧台定制或成品
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6.27

分部小计

卫生间相关项目

56 010401012001 零星砌砖
1.卫生间墩台
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.34

57 011210005001 成品隔断

1.厕所三聚氰胺板隔断:1
2J11-101-2、12J11-102
、103
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6.15

58 011210005002 成品隔断

1.挂式小便器隔断作法:1
2J11-107-3
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 0.8

59 011505001001 洗漱台

1.埋入式洗面台安装作法
:12J11-53- 1
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.26

60 011615001001 开孔（打洞）
1.台面开孔
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 2

分部小计

措施项目

61 011701006002 满堂脚手架

1.搭设位置：室内3.6m以
上装饰脚手架
2.脚手架类型：满堂脚手
架

m2 998.66

62 011701002001 外脚手架

1.搭设位置：砌筑高度3.
6m以外内墙砌块
2.脚手架类型：双排外脚
手架

m2 66.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 011702027001 台阶
1.构件类型：台阶
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 16.51

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.1m m3 36.47

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 36.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 600*1200平板灯

1.名称:600*1200平板灯
2.规格:LED型 ~220V 100
W/36W 3000Lm 4000K
3.安装方式:嵌入安装

套 20

2 030412001002 LED吸顶灯

1.名称:LED吸顶灯
2.规格:LED型 ~220V 22W
 3000Lm 4000K
3.安装方式:嵌入安装

套 1

3 030412001003 LED防水灯

1.名称:LED防水灯
2.规格:LED型 ~220V 36W
 3000Lm 4000K
3.安装方式:嵌入安装

套 8

4 030412001004 台球灯 1.名称:台球灯
2.安装方式:吊装

套 2

5 030412004001 LED筒灯

1.名称:LED筒灯
2.规格:LED型 ~220V 36W
 3000Lm 4000K
3.安装形式:嵌入安装

套 35

6 030404034001 单联单控开关 1.名称:单联单控开关 个 3

7 030404034002 双联单控开关 1.名称:双联单控开关 个 6

8 030404034003 三联单控开关 1.名称:三联单控开关 个 1

9 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配、吊顶
内

m 241.31

10 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 38

11 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:明配、吊顶
内

m 20

12 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 3

13 030411001003 墙面开槽、恢复
1.名称:墙面开槽、恢复
2.规格:DN25以内
3.定位、剔槽、清理现场

m 42.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

14 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2

m 833.89

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.规格:明装 个 69

16 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.规格:暗装 个 10

17 030414002001 送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 3000

2.1 专业工程暂估价 3000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 134.68

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3134.68 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 原电气系统拆除工程
包含原电气系统的
拆除及垃圾外运等
所有工作内容

3000

合    计 3000



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004006001
低水箱蹲式大便
器

1.名称:低水箱蹲式大便
器
2.含所有配套配件
3.详见12S1-101

组 2

2 031004007001 自闭式冲洗阀壁
挂式小便

1.名称:自闭式冲洗阀壁
挂式小便
2.含所有配套附件
3.详见12S1-129

组 2

3 031004003001
冷水感应水嘴台
下式洗脸盆

1.名称:冷水感应水嘴台
下式洗脸盆
2.含所有配套附件
3.组装形式:详见12s1-29

组 2

4 031004008001 拖布盆
1.名称:拖布盆
2.含所有配套附件
3.详见12S1-1-甲型

组 2

5 031004014001 塑料有水封地漏
1.名称:塑料有水封地漏
2.型号、规格:DN50
3.详见12S1-230

个 3

6 031004014002 塑料有水封地漏
1.名称:塑料有水封地漏
2.型号、规格:DN100
3.详见12S1-230

个 4

7 031004010001 埋入式单柄操作
阀淋浴器

1.名称:埋入式单柄操作
阀淋浴器
2.含所有配套附件
3.详见12S1-73

套 5

8 031006012001 电热水器

1.名称:电热水器
2.型号、容积:水容量不
少于40L
3.含所有配套附件

台 4

9 031006014001 饮水机
1.名称:饮水机
2.含所有配套附件 套 1

分部小计

给排水管道

10 031001006001 PP-R给水管

1.名称:PP-R给水管
2.介质:给水
3.材质、规格:De40
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 0.9

11 031001006002 PP-R给水管
1.名称:PP-R给水管
2.介质:给水
3.材质、规格:De32

m 16.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

12 031001006003 PP-R给水管（超
高）

1.名称:PP-R给水管（超
高）
2.介质:给水
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 24.12

13 031001006004 PP-R给水管

1.名称:PP-R给水管
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 26.85

14 031001006005 PP-R给水管

1.名称:PP-R给水管
2.介质:给水
3.材质、规格:De20
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 5.57

15 031001006006
PP-R给水管（超
高）

1.名称:PP-R给水管（超
高）
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 6.77

16 031001006007 PP-R热水管

1.名称:PP-R热水管
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.满足压力试验、消毒及
吹、洗设计要求

m 12.45

17 031001006008 UPVC排水管

1.名称:UPVC排水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、洗
、闭水试验等设计要求

m 41.52

18 031001006009 UPVC排水管

1.名称:UPVC排水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、

m 7.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

洗、闭水试验等设计要求

19 031001006010 UPVC排水管

1.名称:UPVC排水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、洗
、闭水试验等设计要求

m 11.7

20 031001006011 墙面开槽、恢复

1.名称:墙面开槽、恢复
2.材质、规格:70mm*70mm
3.划线、剔槽、堵抹、调
运砂浆、清理等

m 48.3

分部小计

阀门、管道支架
、套管

21 031003001001 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32 
承压1.0MPa

个 1

22 031003001002 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25 
承压1.0MPa

个 2

23 031003001003 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20 
承压1.0MPa

个 9

24 031003001004 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN15 
承压1.0MPa

个 2

25 031002001001
管道支架制作安
装及刷油

1.名称:管道支架制作安
装及刷油
2.除锈后刷樟丹防锈漆两
道，白色醇酸瓷漆两道

kg 29.8

26 031002001002
管道支架制作安
装及刷油（超高
）

1.名称:管道支架制作安
装及刷油（超高）
2.除锈后刷樟丹防锈漆两
道，白色醇酸瓷漆两道

kg 17.5

27 031002003001 钢套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 6

28 031002003002 钢套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50 个 18

29 031002003003 钢套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 031002003004 钢套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN25 个 4

31 031002003005 钢套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN20

个 3

32 031001011001 室外管道碰头
1.名称:室外管道碰头
2.污水
3.材质、规格:DN100

处 2

分部小计

措施项目

33 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 焊接钢管

1.名称:焊接钢管
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 8.2

2 031001002002 焊接钢管（地沟
内）

1.名称:焊接钢管（地沟
内）
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 39.6

3 031005006001
PE-RT采暖塑料
管

1.名称:PE-RT采暖塑料管
2.管道材质、规格:PE-RT
 De20
3.热熔连接
4.满足压力试验、吹洗等
设计要求

m 1616

4 031005006002 地板辐射采暖

1.保温隔热层为自熄型聚
苯乙烯泡沫塑料板材(墙
角与楼板上厚20MM,地面
上厚30mm),密度均大于20
Kg/m ,保温隔热层表面为
锡箔,锡箔面朝上,搭接时
其搭接部分不小于10MM且
用胶带粘接
2.当采暖面积超过30m 时
应设伸缩缝,当地面短边
长度<6米时,沿长边方向
每隔6米设一道伸缩缝,其
做法详12N1/85~86,聚苯
乙烯保温板厚度=20mm,容
重20kg

m2 490.82

5 031005007001 分集水器

1.名称:分集水器
2.规格:6回路，口径为DN
32*20
3.集水器处均设铜质球阀
,以便调节每一支路流量,
控制室温。每一分集水器
均在其最高处设手动跑风
门一个,分集水器的各分
环管路上均采用铜制球阀
(J11T-16T型)

台 1

6 031005007002 分集水器 1.名称:分集水器 台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:5回路，口径为DN
32*20
3.集水器处均设铜质球阀
,以便调节每一支路流量,
控制室温。每一分集水器
均在其最高处设手动跑风
门一个,分集水器的各分
环管路上均采用铜制球阀
(J11T-16T型)

7 031002003001 钢套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN32

个 8

8 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:除锈后刷樟
丹防锈漆两道，白色醇酸
瓷漆两道

m2 2.84

9 031002001001
管道支架制作安
装及刷油（地沟
内）

1.名称:管道支架制作安
装及刷油（地沟内）
2.除锈后刷樟丹防锈漆两
道，白色醇酸瓷漆两道

kg 5.2

10 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 3000

2.1 专业工程暂估价 3000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3000 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 原采暖系统拆除工程
包含原采暖系统的
拆除及垃圾外运等
所有工作内容

3000

合    计 3000



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030703007001 卫生间通风器 1.名称:卫生间通风器
2.规格:风量90m3/h 个 4

2 030703007002 防雨百叶口
1.名称:防雨百叶口
2.规格:φ110 个 4

3 031001006001 通风管
1.名称:通风管
2.材质、规格:PVC De110 m 3.18

4 030704001001
通风工程检测、
调试

1.名称:通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工

会活动中心修缮工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 20000

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院工会活动中心修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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