
内蒙古农业大学职业技
术学院计算机技术系机

房装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

序号 单位工程名称 合计

1 332房间

1.1 建筑装饰拆除工程

1.2 建筑装饰工程

1.3 安装拆除工程

1.4 电气工程

1.5 弱电工程

2 428房间

2.1 建筑装饰拆除工程

2.2 建筑装饰工程

2.3 安装拆除工程

2.4 电气工程

2.5 弱电工程

3 534房间

3.1 建筑装饰拆除工程

3.2 建筑装饰工程

3.3 安装拆除工程

3.4 电气工程

3.5 弱电工程

4 602房间

4.1 建筑装饰拆除工程

4.2 建筑装饰工程

4.3 安装拆除工程

4.4 电气工程

4.5 弱电工程

5 611房间

5.1 建筑装饰拆除工程

5.2 建筑装饰工程

5.3 安装拆除工程

5.4 电气工程

5.5 弱电工程

6 614房间

6.1 建筑装饰拆除工程

6.2 建筑装饰工程

6.3 安装拆除工程

6.4 电气工程



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机房装修工程

序号 单位工程名称 合计

6.5 弱电工程

7 615房间

7.1 建筑装饰拆除工程

7.2 建筑装饰工程

7.3 安装拆除工程

7.4 电气工程

7.5 弱电工程

8 634房间

8.1 建筑装饰拆除工程

8.2 建筑装饰工程

8.3 安装拆除工程

8.4 电气工程

8.5 弱电工程

9 暂列金

9.1 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

332房间

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原铝格栅顶面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 176.3

2 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属门拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.85

3 01B001 拆除门锁
1.拆除原乙级防火门锁
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

套 1

4 011608002001 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 118.68

5 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原聚酯吸音棉墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 176.2

6 011606002002 黑板拆除
1.拆除黑板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6

7 01B002
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

8 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 8.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

332房间

地面工程

1 011104004001 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 176.3

分部小计

天棚工程

2 011302001001 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 168.71

分部小计

墙面工程

3 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 118.68

4 011201001001 墙面一般抹灰

1.封堵门洞处抹灰
2.抹灰厚度投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4

5 011105006001 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.54

分部小计

其他工程

6 010810002001 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 24.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 010809004001 石材窗台板

1.新做18mm石英石窗台板
(麻灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.89

8 010810001001 窗帘

1.新做双层遮光布窗帘
2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 48.03

9 010810005001 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 20.46

10 01B003 更换指纹锁

1.乙级防火门新换指纹锁
2.满足建设单位使用要求
，符合国家验收标准，中
高档次
3.颜色、纹路、样式由建
设单位现场确定
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

套 1

11 010401012001 零星砌砖
1.堵门洞
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.74

12 01B004 新增白板

1.新增写字白板
2.尺寸4.2m*1.2m
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.8

分部小计

措施项目

13 011703001001 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 199.15

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001001 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 102

分部小计

弱电拆除

2 030502001001 重组原有机柜
1.名称:重组原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017002 走廊配电箱

1.名称:走廊配电箱
2.规格:600*800*200
3.更换走廊总空开为125A
其它已经使用回路不变
并按要求新增两个回路
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030404017003 稳压柜

1.名称:稳压柜
2.安装方式:据地1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 16.62

6 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJS(F)
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 23.35

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

8 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJS(F)
3.规格:5*10

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

9 030411003001 热镀锌金属桥架

1.名称:热镀锌金属桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 121.05

分部小计

配管、配线

10 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13

11 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 11.38

12 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.04

13 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.98

14 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 60

15 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配

m 56.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

16 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.08

17 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.8

18 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 267.44

19 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 432.7

20 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 348.98

21 030413002001 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 13

22 030413002002 开槽及恢复
1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场

m 62.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

23 030413002003 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 12.08

分部小计

开关、插座、灯
具

24 030412001002
600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

25 030404035001 五孔+网络一体
插座

1.名称:五孔+网络一体插
座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 108

26 030404035002
五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

27 030404035003 投影仪5孔插座

1.名称:投影仪5孔插座
2.规格:幕布盒(投影幕电
机端)
3.安装方式:2.8m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

28 030404035004 顶面5孔插座

1.名称:顶面5孔插座
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

29 030404034001 四控开关

1.名称:四控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

30 03070100300 空调天花机(吊 1.名称:空调天花机(吊 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 装)

装)
2.安装形式:吊装
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

31 030701003002 空调

1.名称:空调
2.安装形式:吊装
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

32 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

33 030411006002 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 114

分部小计

措施项目

34 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030502001002 机柜、机架

1.名称:42U机柜
2.24口光纤配线架
48口交换机(含光模块)*3
24网络配线架*5
12芯单模光纤(监控共用)
机房引来
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030502001003 壁装安防接线箱

1.名称:壁装安防接线箱
2.安装方式:2.5m 明装
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030411001009 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.48

4 030411001010 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 10.8

5 030411001011 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 6.46

6 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 67.5

7 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 35.28

8 030411001014 配管
1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20

m 38.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

9 030413002004 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.48

10 030413002005 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 6.46

11 030413002006 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 35.28

12 030502005001 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 979.3

13 030502005002 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 385.43

14 030502005003 双绞线缆

1.名称:Cat.6e UTP
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 40.5

15 030502005004 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.64

16 030502005005 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求

m 53.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

17 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 27.25

18 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:RVV
4.规格:2*2.5
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13.25

19 030502012001 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

20 030507008001 球形监控器(墙
面支架固定)

1.名称:球形监控器(墙面
支架固定)
2.含调试
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

21 030506001001 音响(顶面支架
固定)

1.名称:音响(顶面支架固
定)
2.含调试
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 4

22 030506001002 麦克风
1.名称:麦克风
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

23 030506001003 功放
1.名称:功放
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

24 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 9

25 030507017001 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

26 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

428房间

1 011606002003 黑板拆除
1.拆除黑板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6

2 011608002001 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 207.7

3 01B005
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

4 010103002002 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

428房间

地面工程

1 011104004002 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 176.3

分部小计

天棚工程

2 011302001002 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 169.55

分部小计

墙面工程

3 011406001002 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 114.05

4 011105006002 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.54

分部小计

其他工程

5 010810002002 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 20.46

6 010809004002 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.89

7 010810001002 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 48.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005002 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 20.46

9 01B006 新增白板 1.新增白板 m2 4.8

分部小计

措施项目

10 011703001002 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 199.15

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001003 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

2 030701003003 拆装立式空调
1.名称:拆装立式空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

3 031008003001 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

弱电拆除

4 030502001004 拆装原有机柜
1.名称:拆装原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 10

5 030904007001 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030507008002 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

7 030502001005 拆装原有投影仪
加投影幕

1.名称:拆装原有投影仪
加投影幕
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

8 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030414002002 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 20.51

4 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJS(F)
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 25.52

5 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJS(F)
3.规格:5*10
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

分部小计

配管、配线

7 030411001015 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求

m 2.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

8 030411001016 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 11.75

9 030411001017 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.04

10 030411001018 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 17.1

11 030411001019 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.98

12 030411001020 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 33.25

13 030411001021 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.08

14 030411001022 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.79

15 030411004006 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)

m 265.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

16 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 522.64

17 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 219.71

18 030413002007 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.6

19 030413002008 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 10.02

20 030413002009 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 12.08

分部小计

开关、插座、灯
具

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030412001004 600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

22 030404035005
地插5孔插座 一
个外网10号+两
个内网对应号

1.名称:地插5孔插座 一
个外网10号+两个内网对
应号
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 61

23 030404035006 投影仪5孔插座

1.名称:投影仪5孔插座
2.规格:幕布盒(投影幕电
机端)
3.安装方式:2.8m
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

24 030404035007 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

25 030404035008 墙面5孔插座

1.名称:墙面5孔插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

26 030404034002 四控开关

1.名称:四控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

27 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

28 030411006005 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 68

29 030701003004
空调天花机(吊
装)

1.名称:空调天花机(吊装
)
2.安装形式:吊装
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

分部小计

措施项目

30 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030411001023 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 4.03

2 030411001024 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.64

3 030411001025 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 87.69

4 030411001026 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 0.6

5 030411001027 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.39

6 030413002010 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.64

7 030413002011 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰

m 0.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

8 030502005006 双绞线缆（利旧
）

1.名称:Cat.6e（利旧）
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2477.69

9 030502005007 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 60.74

10 030502005008 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 33.13

11 030502005009 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 4.13

12 030502005010
双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 48.34

13 030502012002 墙面网络插座

1.名称:墙面网络插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

14 030506001004 音响(顶面支架
固定)

1.名称:音响(顶面支架固
定)
2.含调试
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

15 030411006006 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 4

16 030507017002 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017006 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

534房间

1 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有木架空地板，
高130mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 164.84

2 011608002002 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 195.14

3 01B007
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

4 010103002003 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 7.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

534房间

地面工程

1 011104004003 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 164.84

分部小计

天棚工程

2 011302001003 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 157.8

分部小计

墙面工程

3 011406001003 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 110.01

4 011201001002 墙面一般抹灰

1.封堵门洞处抹灰
2.抹灰厚度投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.6

5 011105006003 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.31

分部小计

其他工程

6 010810002003 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 22.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 010809004003 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.49

8 010810001003 窗帘

1.新做双层遮光布窗帘
2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 43.38

9 010810005003 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 18.11

10 010401012002 零星砌砖
1.堵门洞
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.67

分部小计

措施项目

11 011703001003 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 186.52

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001005 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

2 030701003005 拆装吸顶空调
1.名称:拆装吸顶空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

3 031008003002 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

弱电拆除

4 030502001006 拆装原有机柜
1.名称:拆装原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

5 030904007002 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030507008003 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

7 030502001007 拆装原有投影仪
加投影幕

1.名称:拆装原有投影仪
加投影幕
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

8 031301017007 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017006 走廊配电箱

1.名称:走廊配电箱
2.规格:600*800*200
3.原空开3P/32A
更换为3P/100A
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030414002003 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

4 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 20.17

5 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

分部小计

配管、配线

6 030411001028 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

7 030411001029 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求

m 11.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

8 030411001030 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 6.7

9 030411001031 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 56.55

10 030411001032 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.08

11 030411001033 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.8

12 030411004009 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 265.46

13 030411004010 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 537.31

14 030411004011 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 189.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030413002012 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.6

16 030413002013 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 6.7

17 030413002014 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 12.08

分部小计

开关、插座、灯
具

18 030412001006
600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

19 030404035009 五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 91

20 030404035010 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

21 030404035011 墙面5孔插座

1.名称:墙面5孔插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

22 030404034003 四控开关 1.名称:四控开关 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

23 030411006007 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

24 030411006008 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 96

分部小计

措施项目

25 031301017008 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030411001034 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.96

2 030411001035 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 10.7

3 030411001036 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.96

4 030411001037 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 28.7

5 030411001038 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.48

6 030411001039 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 39

7 030413002015 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.96

8 03041300201 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 3.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 复

2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002017 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.48

10 030502005011 双绞线缆（利旧
）

1.名称:Cat.6e（利旧）
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1351.85

11 030502005012 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 4.74

12 030502005013 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 18.91

13 030502005014 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.53

14 030502005015 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 33.48

15 030411004012 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 27.25

16 030502012003 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

17 030506001005 音响(顶面支架 1.名称:音响(顶面支架固 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

固定)

定)
2.含调试
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

18 030411006009 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 3

19 030507017003 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017009 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

602房间

1 011608002003 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 217.68

2 01B008
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

3 010103002004 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

602房间

地面工程

1 011104004004 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 164.84

分部小计

天棚工程

2 011302001004 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 157.8

分部小计

墙面工程

3 011406001004 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 126.6

4 011105006004 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.31

分部小计

其他工程

5 010810002004 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 22.17

6 010809004004 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.49

7 010810001004 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 48.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005004 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 17.97

分部小计

措施项目

9 011703001004 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 186.52

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001007 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

2 030701003006 拆装吸顶空调
1.名称:拆装吸顶空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

3 031008003003 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030411003002 拆除原有线槽
1.名称:拆除原有线槽
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 58.64

分部小计

弱电拆除

5 030502001008 重组原有机柜
1.名称:重组原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

6 030904007003 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

7 030507008004 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

8 030502001009 拆装原有投影仪
1.名称:拆装原有投影仪
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

9 031301017010 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017008 走廊配电箱

1.名称:走廊配电箱
2.规格:600*800*200
3.更换走廊总空开为125A
原空开更换为3P/100A
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030414002004 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

4 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 16.53

5 030408006006 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*35+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030411003003 热镀锌金属桥架

1.名称:热镀锌金属桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 58.64

分部小计

配管、配线

7 030411001040 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 030411001041 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.87

9 030411001042 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.44

10 030411001043 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 61.42

11 030411001044 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.5

12 030411001045 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.66

13 030411004013 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 266.84

14 030411004014 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 462.2

15 030411004015 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线 m 206.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

16 030413002018 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.6

17 030413002019 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 7.44

18 030413002020 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 12.5

分部小计

开关、插座、灯
具

19 030412001008 600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

20 030404035012
五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 100

21 030404035013 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030404035014 墙面5孔插座

1.名称:墙面5孔插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

23 030404034004 四控开关

1.名称:四控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

24 030411006010 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 16

25 030411006011 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 103

分部小计

措施项目

26 031301017011 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030502001010 机柜、机架

1.名称:42U机柜
2.24口光纤配线架
48口交换机(含光模块)*3
24网络配线架*5
12芯单模光纤(监控共用)
机房引来
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030411001046 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

3 030411001047 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 10.87

4 030411001048 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.64

5 030411001049 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 44.63

6 030411001050 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

7 030411001051 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 47.34

8 03041300202 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 3.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 复

2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002022 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.64

10 030413002023 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

11 030502005016 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1012.77

12 030502005017 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 347

13 030502005018 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 15.14

14 030502005019
双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 48.46

15 030502012004 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

16 030506001006 音响(顶面支架
固定)

1.名称:音响(顶面支架固
定)
2.含调试

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

17 030411006012 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 3

18 030507017004 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017012 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

611房间

1 011608002004 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 177.83

2 01B009
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

3 010103002005 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

611房间

地面工程

1 011104004005 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 98.87

分部小计

天棚工程

2 011302001005 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 94.28

分部小计

墙面工程

3 011406001005 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 97.85

4 011105006005 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.66

分部小计

其他工程

5 010810002005 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 16.5

6 010809004005 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.61

7 010810001005 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 37.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005005 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 12.9

分部小计

措施项目

9 011703001005 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 116.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001009 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

2 030701003007 拆装原有空调
1.名称:拆装原有空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

弱电拆除

3 030502001011 重组机柜
1.名称:重组机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030904007004 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

5 030507008005 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

6 030502001012 拆装原有投影仪
加投影幕

1.名称:拆装原有投影仪
加投影幕
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

7 031301017013 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017009 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017010 稳压柜

1.名称:稳压柜
2.安装方式:据地1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030404017011 走廊配电箱

1.名称:走廊配电箱
2.规格:600*800*200
3.教室内总开更换为3P/6
3A
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030414002005 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

5 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 22.58

6 030408006007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

分部小计

配管、配线

7 030411001052 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

8 030411001053 配管 1.名称:配管 m 13.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

9 030411001054 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.14

10 030411001055 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 43.92

11 030411001056 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 9.86

12 030411001057 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 50.29

13 030411004016 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 186.85

14 030411004017 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 207.14

15 030411004018 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)

m 152.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

16 030413002024 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.6

17 030413002025 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 7.14

18 030413002026 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 9.86

分部小计

开关、插座、灯
具

19 030412001010
600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

20 030404035015 五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 59

21 030404035016 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

22 030404035017 墙面5孔插座 1.名称:墙面5孔插座 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

23 030404034005 三控开关

1.名称:三控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

24 030411006013 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 12

25 030411006014 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 62

分部小计

措施项目

26 031301017014 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030502001013 机柜、机架

1.名称:42U机柜
2.24口光纤配线架
48口交换机(含光模块)*3
24网络配线架*5
12芯单模光纤(监控共用)
机房引来
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030411001058 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

3 030411001059 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.26

4 030411001060 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 4.5

5 030411001061 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 32.47

6 030411001062 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

7 030411001063 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 29.55

8 03041300202 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 3.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 复

2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002028 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 4.5

10 030413002029 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

11 030502005020 双绞线缆（利旧
）

1.名称:Cat.6e（利旧）
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 472.44

12 030502005021 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13.22

13 030502005022 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 27.53

14 030502005023 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 11.44

15 030502005024 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 37.95

16 030502012005 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030411006015 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

18 030507017005 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017015 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

614房间

1 011608002005 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 147.12

2 01B010
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

3 010103002006 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.29

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

614房间

地面工程

1 011104004006 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 75.36

分部小计

天棚工程

2 011302001006 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 71.92

分部小计

墙面工程

3 011406001006 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 83.5

4 011105006006 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.18

分部小计

其他工程

5 010810002006 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 12.46

6 010809004006 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.65

7 010810001006 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 27.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005006 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 9.46

分部小计

措施项目

9 011703001006 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 90.13

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001011 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 9

2 030701003008 拆装原有空调
1.名称:拆装原有空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 031008003004 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

4 030411003004 拆除原有线槽
1.名称:拆除原有线槽
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 33.69

分部小计

弱电拆除

5 030502001014 拆装原有机柜
1.名称:拆装原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

6 030904007005 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

7 030507008006 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

8 030502001015
拆装原有投影仪
加投影幕

1.名称:拆装原有投影仪
加投影幕
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

9 031301017016 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017012 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:302
3.规格:450*600*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017013 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:450*600*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030414002006 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

4 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 9.94

5 030408006008 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030411003005 热镀锌金属桥架

1.名称:热镀锌金属桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 33.69

分部小计

配管、配线

7 030411001064 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

8 030411001065 配管 1.名称:配管 m 1.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

9 030411001066 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.14

10 030411001067 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 35.39

11 030411001068 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.88

12 030411001069 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 37.67

13 030411004019 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 142.27

14 030411004020 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 132.26

15 030411004021 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)

m 127.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

16 030413002030 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 2.6

17 030413002031 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 7.14

18 030413002032 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 7.88

分部小计

开关、插座、灯
具

19 030412001012
600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 9

20 030404035018 五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 39

21 030404035019 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

22 030404035020 墙面5孔插座 1.名称:墙面5孔插座 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

23 030404034006 三控开关

1.名称:三控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

24 030411006016 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 9

25 030411006017 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 42

分部小计

措施项目

26 031301017017 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030411001070 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

2 030411001071 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 6.1

3 030411001072 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

4 030411001073 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 19.07

5 030411001074 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

6 030411001075 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 20.52

7 030413002033 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

8 03041300203 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 3.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 复

2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002035 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

10 030502005025 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 363.85

11 030502005026 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 140.73

12 030502005027 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 10.25

13 030502005028 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 23.54

14 030502012006 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

15 030411006018 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

16 030507017006 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017018 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

615房间

1 011608002006 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 168.74

2 01B011
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

3 010103002007 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

615房间

地面工程

1 011104004007 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 91.27

分部小计

天棚工程

2 011302001007 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 86.95

分部小计

墙面工程

3 011406001007 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 107.44

4 011105006007 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.52

分部小计

其他工程

5 010810002007 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 15.41

6 010809004007 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.47

7 010810001007 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 35.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005007 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 12.41

分部小计

措施项目

9 011703001007 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 108.15

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001013 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

2 030701003009 拆装原有空调
1.名称:拆装原有空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 031008003005 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

弱电拆除

4 030502001016 拆装原有机柜
1.名称:拆装原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

5 030904007006 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030507008007 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

7 030502001017 拆装原有投影仪
1.名称:拆装原有投影仪
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

8 031301017019 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017014 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030404017015 走廊配电箱

1.名称:走廊配电箱
2.规格:600*800*200
3.原空开为3P/63A
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

3 030414002007 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

4 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 21.8

5 030408006009 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

分部小计

配管、配线

6 030411001076 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

7 030411001077 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 030411001078 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 6.84

9 030411001079 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 46.05

10 030411001080 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 9.86

11 030411001081 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 49.66

12 030411004022 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 184.43

13 030411004023 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 158.83

14 030411004024 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 158.68

15 030413002036 开槽及恢复 1.名称:开槽及恢复 m 2.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

16 030413002037 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 6.84

17 030413002038 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 9.86

分部小计

开关、插座、灯
具

18 030412001014 600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

19 030404035021
五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 55

20 030404035022 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

21 030404035023 墙面5孔插座

1.名称:墙面5孔插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

22 030404034007 三控开关
1.名称:三控开关
2.安装方式:1.3m 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

23 030411006019 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 12

24 030411006020 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 58

分部小计

措施项目

25 031301017020 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030411001082 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

2 030411001083 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 7.44

3 030411001084 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

4 030411001085 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.3

5 030411001086 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

6 030411001087 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 25.94

7 030413002039 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

8 03041300204 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 4.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 复

2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002041 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

10 030502005029 双绞线缆（利旧
）

1.名称:Cat.6e（利旧）
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 625.33

11 030502005030 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 28.12

12 030502005031 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 18.67

13 030502005032 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 11.63

14 030502005033 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 24.8

15 030502012007 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

16 030411006021 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

17 030507017007 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031301017021 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

634房间

1 011608002007 铲除涂料面
1.原墙面涂料层铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 217.68

2 011606001002 讲台拆除
1.拆除原有讲台
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.6

3 01B012
拆装原有、家具
、电脑、搬迁恢
复工作

1.拆装原有、家具、电脑
、搬迁恢复工作
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

项 1

4 010103002008 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

634房间

地面工程

1 011104004008 成品防静电地板

1.600*600防静电陶瓷面
地板，架空130mm高
2.抗震胶条密缝
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 164.84

分部小计

天棚工程

2 011302001008 铝扣板吊顶

1.600*600通孔铝扣板吊
顶
2.铝扣板专用龙骨
3.L型修边
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 157.8

分部小计

墙面工程

3 011406001008 抹灰面油漆
1.刮腻子2遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 126.62

4 011105006008 金属踢脚线

1.1.2mm厚拉丝不锈钢饰
面
2.15mm厚欧松板基层涂刷
防火涂料
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.31

分部小计

其他工程

5 010810002008 木窗帘盒

1.木龙骨刷防火涂料
2.18mm欧松板基层，刷防
火涂料
3.9.5石膏板面层
4.刮腻子2遍
5.具体做法详见设计图纸
且满足设计图纸及规范要
求

m 22.17

6 010809004008 石材窗台板

1.新做石英石窗台板(麻
灰色)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.49

7 010810001008 窗帘 1.新做双层遮光布窗帘 m2 48.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘颜色、样式由建设
单位现场确定，褶皱倍数
投标人自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

8 010810005008 窗帘轨

1.新增双轨窗帘杆
2.窗帘杆颜色、样式由建
设单位现场确定
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 17.97

分部小计

措施项目

9 011703001008 垂直运输

1.垂直运输费
2.垂直运输方式由投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 186.52

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

电气拆除

1 030412001015 拆除原灯具
1.名称:拆除原灯具
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 16

2 030701003010 拆装原有空调
1.名称:拆装原有空调
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

3 031008003006 拆装原有稳压器
1.名称:拆装原有稳压器
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

弱电拆除

4 030502001018 拆装原有机柜
1.名称:拆装原有机柜
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

5 030904007007 拆装原有音响
1.名称:拆装原有音响
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

6 030507008008 拆装原有监控
1.名称:拆装原有监控
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

7 030502001019 拆装原有投影仪
1.名称:拆装原有投影仪
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

分部小计

措施项目

8 031301017022 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

配电箱

1 030404017016 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*800*200
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 1

2 030414002008 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

电力电缆、桥架

3 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 23.84

4 030408006010 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)
3.规格:4*25+16
4.材质、类型:铜芯
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 2

分部小计

配管、配线

5 030411001088 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.6

6 030411001089 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 15

7 030411001090 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求

m 3.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

8 030411001091 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 59.74

9 030411001092 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 12.5

10 030411001093 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 70.57

11 030411004025 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 266.4

12 030411004026 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1003.37

13 030411004027 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:WDZ-GYJS(F)
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 189.95

14 030413002042 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰

m 2.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

15 030413002043 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.24

16 030413002044 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 12.5

分部小计

开关、插座、灯
具

17 030412001016 600*600LED平板
灯(6000K)

1.名称:600*600LED平板
灯
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他详见图纸设计要求
及相关规范

套 12

18 030404035024 五孔+网络一体
地面插座

1.名称:五孔+网络一体地
面插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 55

19 030404035025 顶面5孔插座
1.名称:顶面5孔插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

20 030404035026 墙面5孔插座

1.名称:墙面5孔插座
2.安装方式:0.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

21 030404034008 三控开关

1.名称:三控开关
2.安装方式:1.3m
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

22 030411006022 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030411006023 开关（插座）盒
1.名称:开关（插座）盒
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 58

分部小计

措施项目

24 031301017023 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电工程

1 030411001094 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

2 030411001095 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN40
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 13.15

3 030411001096 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 2.64

4 030411001097 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 24.58

5 030411001098 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 3.9

6 030411001099 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:明配
5.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 44.95

7 030413002045 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN50以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

8 03041300204 开槽及恢 1.名称:开槽及恢复 m 2.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 复

2.规格:DN32以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

9 030413002047 开槽及恢复

1.名称:开槽及恢复
2.规格:DN20以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 3.9

10 030502005034 双绞线缆（利旧
）

1.名称:Cat.6e（利旧）
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 1193.05

11 030502005035 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:桥架内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 6.36

12 030502005036 双绞线缆

1.名称:Cat.6e
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 14.85

13 030502005037 HDMI线

1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 17.48

14 030502005038 双股400芯金银
线

1.名称:双股400芯金银线
2.敷设方式:管内敷设
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

m 27.9

15 030502012008 顶面网络插座
1.名称:顶面网络插座
2.其他详见图纸设计要求
及相关规范

个 1

16 030506001007 音响(顶面支架
固定)

1.名称:音响(顶面支架固
定)
2.含调试
3.其他详见图纸设计要求
及相关规范

台 2

17 030411006024 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他详见图纸设计要求 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范

18 030507017008 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017024 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计

算机技术系机房装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院计算机技术系机
房装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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