
数据中心机房修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：数据中心机房修缮工程

序号 单位工程名称 合计

1 数据中心机房修缮工程

1.1 建筑与装饰工程

1.2 电气工程

1.3 通风工程

1.4 火自报工程

1.5 气体灭火工程

1.6 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙
1.200mm厚混凝土砌块墙
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 17.4

分部小计

门及套

2 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:甲
级钢制防火门
2.门框、扇材质:成品定
制含钢制门套
3.五金配件:配套门锁，
包括但不限于门磁开关、
闭门器和顺位器等五金件
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 22.95

分部小计

地面

3 011104004002 防静电活动地板

1.地板支座、收边支架及
支架
2.300mm高陶瓷面防静电
活动地板规格为600× 600
mm
3.安装抗静电活动地板的
原楼面平整度应符合施工
验收规范要求
4.地板安装须按照活动地
板施工规范要求
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 100.05

4 011001005001 保温隔热楼地面

1.活动地板下地面做地面
保温处理，铺设20mm厚的
橡塑保温层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 100.05

5 011406001001 抹灰面油漆

1.在安装地板之前，将原
地面清理干净及刷防尘漆
环氧聚氨脂二遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 100.05

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

踢脚线

6 011105006002 金属踢脚线

1.踢脚线为304发纹不锈
钢踢脚板,高度为80mm
2.九厘板基层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5.76

分部小计

金属墙板

7 011207001001 墙面装饰板-吊
顶下

1.两侧采用1220*3000的
机房专用金属墙板。彩钢
板墙体龙骨间需填充50厚
岩棉保温,耐火极限不低
于2小时
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 160.03

8 011207001002 墙面装饰板-吊
顶上

1.吊顶上封12mm水泥板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 13.42

9 011406001002 抹灰面油漆
1.吊顶上方墙刷防尘漆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 13.42

10 011502001001 金属装饰线
1.12mm彩钢板压条
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 174.42

分部小计

天棚

11 011407002001 天棚喷刷涂料

1.原结构顶(混凝土顶面
刮腻子)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 48.9

分部小计

吊顶

12 011302001002 吊顶天棚

1.600*600mm的金属微孔
铝板吊顶
2.吊杆必须采用高度可调
节的螺杆,吊杆距副龙骨
端部不超过100mm,吊杆间
距不大于1200mm,吊点按
设计图要求布置。
3.U型38副龙骨吊杆间距
不大于1200mm。

m2 124.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装微孔铝板应在龙骨
平直条件下进行,安装时
应从一个方向开始,依次
安装,不可多点同时进行
5.天棚上层空间及其四壁
和顶面应保持平整、光滑
、清洁,缝隙处应采用粘
结剂嵌平及密封。
6.微孔铝板天棚四周墙面
及灯孔周边经裁割后,应
采取压缩密封措施,活动
式板的下表面不允许有翘
角和出现明显的缝隙,其
缝隙的密度应限制在1mm
以内。
7.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

13 011615001002 开孔（打洞）
1.灯具开孔
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 27

分部小计

措施项目

14 011701006001 满堂脚手架

1.搭设位置：室内3.6m以
上装饰脚手架
2.脚手架类型：满堂脚手
架
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 179.66

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030404017001 配电箱拆除 1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.5m以内 台 2

2 030404017002 配电箱拆除
1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.1m以内 台 3

3 030412001001 吸顶灯拆除 1.名称:吸顶灯拆除 套 27

4 030411001001 角钢基础拆除 1.名称:角钢基础拆除 m 91.6

5 030412005001 荧光灯拆除 1.名称:荧光灯拆除 套 6

6 030412003001 应急照明灯具类
拆除

1.名称:应急照明灯具类
拆除 套 15

7 030404034001 照明开关拆除 1.名称:照明开关拆除 个 6

8 030404035001 插座 个 11

9 030411001002 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:钢管
3.规格:DN20以内

m 230.64

10 030411001003 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:JDG
3.规格:DN20以内

m 310.74

11 030411004001 配线拆除
1.名称:配线拆除
2.型号:导线截面4mm2以
内

m 1483.3

12 030408001001 电力电缆拆除 1.名称:电力电缆拆除
2.规格:截面240mm2以内

m 40.74

13 030408001002 电力电缆拆除 1.名称:电力电缆拆除
2.规格:截面35mm2以内 m 40.3

14 030409002001 接地母线及铜箔
拆除

1.名称:接地母线及铜箔
拆除 m 309.61

15 030409008001 总等电位箱拆除 1.名称:总等电位箱拆除 台 1

16 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.运距由投标人自行根据
实际情况考虑

m3 3

分部小计

安装部分

17 030404017003 配电箱接线开关
改造

1.名称:配电箱接线开关
改造
2.规格:根据系统图定制

台 2

18 030404017004 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AA4
3.规格:800*1800*600

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装方式:落地安装
5.其他详见图纸设计及相
关规范要求

19 030404017005 UPS
1.名称:UPS
2.其他详见图纸设计及相
关规范要求

台 4

20 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AT-PDS
3.规格:500*600*200
4.安装方式:底边距地1.5
米明装
5.其他详见图纸设计及相
关规范要求

台 1

21 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.安装方式:底边距地1.8
米明装
4.其他详见图纸设计及相
关规范要求

台 1

22 030404017008 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ALEE
3.规格:400*500*200
4.安装方式:底边距地1.5
米明装
5.其他详见图纸设计及相
关规范要求

台 1

23 030404017009 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP-xf/xp
3.规格:300*400*200 防
爆型
4.安装方式:底边距地1.6
米明装
5.其他详见图纸设计及相
关规范要求

台 2

24 030413001001 角钢支架

1.名称:角钢支架
2.规格:63#
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

kg 441.51

25 030408001003 电力电缆

1.名称:矿物绝缘电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*240+1*120
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 40.74

26 030408001004 矿物绝缘电缆 1.名称:矿物绝缘电缆 m 15.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:BTTZ-YJY
3.规格:5*6
4.敷设方式、部位:桥架
敷设

27 030408001005 电力电缆

1.名称:矿物绝缘电缆
2.型号:WDZNB-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 14.52

28 030408001006 电力电缆

1.名称:矿物绝缘电缆
2.型号: WDZNB1-YJV
3.规格:3*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 10.28

29 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*240+1*120
4.材质、类型:铜芯

个 8

30 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:电缆截面16mm2以
内

个 8

31 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 5.74

32 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN15
4.配置形式:暗配

m 224.89

33 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 310.94

34 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 72

35 030411001007 墙面开槽、恢复

1.名称:墙面开槽、恢复
2.规格:DN25以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 159

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路、
动力线路
3.型号:WDZB-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 632.71

37 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 205.51

38 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:WDZN-RYSP
4.规格:2*2.5

m 108.14

39 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZNB-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 418.75

40 030412001002 方格栅吸顶灯
1.名称:方格栅吸顶灯
2.规格:LED 36W
3.安装方式:吸顶安装

套 18

41 030412001003 方格栅吸顶灯
1.名称:方格栅吸顶灯
2.规格:LED 36W 防爆型
3.安装方式:吸顶安装

套 9

42 030412005002 双管荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:2x36W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

43 030412003002
集中电源疏散照
明灯(A型)

1.名称:集中电源疏散照
明灯(A型)
2.规格:7W 800lm
3.安装高度:吸顶安装

套 6

44 030412003003 集中电源疏散照
明灯(A型)

1.名称:集中电源疏散照
明灯(A型)
2.规格:7W 800lm 防爆型
3.安装高度:吸顶安装

套 2

45 030412003009
集中电源疏散照
明灯(A型)-壁装
型

1.名称:集中电源疏散照
明灯(A型)-壁装型
2.规格:7W 800lm 
3.安装高度:距地2.5m明
装

套 1

46 030412003004 方向标志灯(左 1.名称:方向标志灯(左 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

向)

向)
2.规格:1w 100lm
3.安装高度:距地0.5米明
装

47 030412003005 方向标志灯(左
向)

1.名称:方向标志灯(左向
)
2.规格:1w 100lm 防爆型
3.安装高度:距地0.5米明
装

套 1

48 030412003006 疏散出口指示灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.规格:1w 100lm
3.安装高度:门上方0.2米
明装

套 2

49 030412003007 疏散出口指示灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.规格:1w 100lm 防爆型
3.安装高度:门上方0.2米
明装

套 1

50 030412003008 安全出口指示灯

1.名称:安全出口指示灯
2.规格:1w 100lm
3.安装高度:门上方0.2米
明装

套 1

51 030404034002 单联单控开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:距地1.3米暗
装

个 4

52 030404034003 双联单控开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:距地1.3米暗
装

个 2

53 030404035002 五孔插座

1.名称:五孔插座
2.规格:10A 220V
3.安装方式:距地0.3米暗
装

个 9

54 030404035003 五孔插座

1.名称:五孔插座
2.规格:10A 220V 防爆型
3.安装方式:距地0.3米暗
装

个 2

55 031005006001 铜箔 1.名称:铜箔
2.规格:40*0.2

m2 7.78

56 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁铁 
3.规格:50*5

m 115.11

57 030409008002 总等电位箱 1.名称:总等电位箱 台 1

58 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调试 调试

59 030414011001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

60 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 34.56

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 34.56 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030702001001 通风管道拆除
1.名称:通风管道拆除
2.规格:直径或长边长 32
0mm以内

m2 15.25

2 030702001002 通风管道拆除
1.名称:通风管道拆除
2.规格:直径或长边长 10
00mm以内

m2 60.52

3 030108001001 离心式通风机
1.名称:风机拆除
2.规格:风量7000m3/h以
内

台 2

4 030703001001 阀门拆除
1.名称:阀门拆除
2.规格:圆形、矩形周长 
4000mm以内

个 2

5 030703007001
风口、散流器拆
除

1.名称:风口、散流器拆
除
2.规格:方形、矩形周长 
2000mm以内

个 8

6 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.运距由投标人自行根据
实际情况考虑

m3 5

分部小计

安装部分

7 030108001002 事故防爆风机

1.名称:事故防爆风机
2.型号:SJG-5.0S
3.规格:风量:6000m³/h 
全压:150Pa 长度:650 宽
度:750 功率:1KW
4.减振底座形式、数量:
含调试、支吊架等所有配
件

台 2

8 030702001003 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:热镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.法兰连接
6.含管件、法兰等附件及
支架等配件

m2 8.85

9 030702001004 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:热镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤1000mm
5.法兰连接

m2 28.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.含管件、法兰等附件及
支架等配件

10 030702001005 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:热镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.角钢法兰连接
6.含管件、法兰等附件及
支架等配件

m2 6.39

11 030702001006 通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:热镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤1000mm
5.角钢法兰连接
6.含管件、法兰等附件及
支架等配件

m2 34.14

12 030702009001 软管接口 1.名称:软管接口 m2 4.48

13 030702009002 弯头导流叶片
1.名称:弯头导流叶片
2.规格:630*200 m2 0.3

14 030703001002 70℃防火阀

1.名称:70℃防火阀
2.规格:800*320
3.其他详见图纸设计及相
关规范要求

个 2

15 030703007002 方形散流器 1.名称:方形散流器
2.规格:400*400 个 8

16 031001006001 冷凝水管 1.名称:冷凝水管
2.材质、规格:PE管 De32 m 23.1

17 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.测位、划线、挖土、修
沟边、修沟底，回填土、
夯实

m3 3.24

18 030704001001 通风工程检测、
调试

1.名称:通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 23.04

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 23.04 —



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030904001001 感烟探测器拆除 1.名称:感烟探测器拆除 个 2

2 030904001002 氢气探测器拆除 1.名称:氢气探测器拆除 个 3

3 030904001003 一氧化碳探测器
拆除

1.名称:一氧化碳探测器
拆除 个 4

4 030904005001 声光报警器拆除 1.名称:声光报警器拆除 个 1

5 030904003001 带电话插孔手动
报警按钮拆除

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮拆除 个 1

6 030904006001 火警电话拆除 1.名称:火警电话拆除 个 1

7 030904007001 火灾应急广播扬
声器拆除

1.名称:火灾应急广播扬
声器拆除 个 3

8 030904009001 氢气探测主机拆
除

1.名称:氢气探测主机拆
除 台 1

9 030904009002 一氧化碳探测主
机拆除

1.名称:一氧化碳探测主
机拆除 台 1

10 030411001001 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:钢管
3.规格:DN20以内

m 82.08

11 030411001002 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:JDG
3.规格:DN25以内

m 92.01

12 030411001003 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:JDG
3.规格:DN20以内

m 187.72

13 030411004001 配线拆除
1.名称:配线拆除
2.型号:导线截面4mm2以
内

m 370.51

14 030408002001 控制电缆拆除
1.名称:控制电缆拆除
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

m 96.31

15 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.运距由投标人自行根据
实际情况考虑

m3 5

分部小计

安装部分

16 030904001004 感烟探测器 1.名称:感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装

个 2

17 030904001005 氢气探测器 1.名称:感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 030904001006 一氧化碳探测器
1.名称:一氧化碳探测器
2.安装方式:吸顶安装 个 4

19 030904005002 火灾声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
2.安装方式:距地2.5m明
装

个 1

20 030904003002 带电话插孔手动
报警按钮

1.名称:带电话插孔手动
报警按钮
2.安装方式:距地1.3m明
装

个 1

21 030904006002 火警电话
1.名称:火警电话
2.安装方式:距地1.3m明
装

部 1

22 030904007002
火灾应急广播扬
声器

1.名称:火灾应急广播扬
声器
2.安装方式:吸顶安装

个 3

23 030904008001 输入输出模块 1.名称:输入输出模块 个 2

24 030904009003 氢气探测主机 1.名称:氢气探测主机
2.安装方式:壁装

台 1

25 030904009004 一氧化碳探测主
机

1.名称:一氧化碳探测主
机
2.安装方式:壁装

台 1

26 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 82

27 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配

m 92.01

28 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 187.72

29 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 24

30 030411001007 墙面开槽、恢复

1.名称:墙面开槽、恢复
2.规格:DN25以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 41.7

31 030411004002 配线 1.名称:配线 m 188.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZB1N-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

32 030411004003 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZAN-RYJS
3.规格:2*1.5

m 97.42

33 030411004004 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZAN-RYYP
3.规格:2*1.5

m 49.32

34 030411004005 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*1.0

m 35.17

35 030408002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

m 96.31

36 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆头
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

个 8

37 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调
试 系统 1

38 030905001002
火灾事故广播、
消防通信系统调
试

1.名称:火灾事故广播、
消防通信系统调试 系统 4

39 030905001003 消防通信系统调
试

1.名称:消防通信系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 16.13

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 16.13 —



暂列金额明细表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：火自报工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 030903009001
无管网气体灭火
装置拆除

1.类型:无管网气体灭火
装置拆除
2.整套拆除、含阀门等所
有配件拆除

套 3

2 030904010001 气体灭火主机拆
除

1.名称:气体灭火主机拆
除

台 1

3 030904009001 气体灭火控制装
置拆除

1.名称:气体灭火控制装
置拆除

台 3

4 030904001001 感烟/感温探测
器拆除

1.名称:感烟/感温探测器
拆除

个 20

5 030904005001 声光报警器拆除 1.名称:声光报警器拆除 个 6

6 030904003001 紧急启停按钮拆
除

1.名称:紧急启停按钮拆
除

个 3

7 030411001001 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:JDG
3.规格:DN25以内

m 35.22

8 030411001002 配管拆除
1.名称:配管拆除
2.材质:JDG
3.规格:DN20以内

m 143.7

9 030411004001 配线拆除
1.名称:配线拆除
2.型号:导线截面4mm2以
内

m 206.43

10 030408002001 控制电缆拆除
1.名称:控制电缆拆除
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

m 36.51

11 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.运距由投标人自行根据
实际情况考虑

m3 3

分部小计

安装部分

12 030903009002 七氟丙烷药剂气
体灭火装置

1.类型:七氟丙烷药剂气
体灭火装置
2.型号、规格:GQQ120/2.
5-XLX 充装105Kg/瓶
3.含所有配套阀门及配件
4.调试要求:其他详见图
纸设计要求及相关规范

套 3

13 030703007001 泄压口 1.名称:泄压口 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:泄压面积0.09m2
3.质量:含开洞口200*300

14 030703007002 泄压口
1.名称:泄压口
2.规格:泄压面积0.12m2
3.含开洞口400*400

个 1

15 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装

个 5

16 030904001003
防爆型感烟探测
器

1.名称:防爆型感烟探测
器
2.安装方式:吸顶安装

个 3

17 030904001004 感温探测器 1.名称:感温探测器
2.安装方式:吸顶安装 个 8

18 030904001005 防爆型感温探测
器

1.名称:防爆型感温探测
器
2.安装方式:吸顶安装

个 4

19 030904005002 火灾声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
2.安装方式:距地2.5m明
装

个 6

20 030904003002 紧急启停按钮
1.名称:紧急启停按钮
2.安装方式:距地1.3m明
装

个 3

21 030904010002 气体灭火控制器 1.名称:气体灭火控制器 台 1

22 030904009002
气体灭火控制装
置

1.名称:气体灭火控制装
置
2.安装方式:壁装

台 3

23 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配

m 35.22

24 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 143.7

25 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 35

26 030411001005 墙面开槽、恢复

1.名称:墙面开槽、恢复
2.规格:DN25以内
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 45

27 03041100400 配 1.名称:配线 m 105.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 线

2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZB1N-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

28 030411004003 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZAN-RYJS
3.规格:2*1.5

m 100.96

29 030408002002 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

m 36.5

30 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆头
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:12*1.5

个 6

31 030905004001 气体灭火系统装
置调试

1.名称:气体灭火系统装
置调试

点 3

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：气体灭火工程 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 30000

合    计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：数据中心机房修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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